Nolikuma pielikums Nr.4 „Līguma projekts”

LĪGUMA PROJEKTS

Saskaņā ar šo Līguma projektu, Iepirkuma Līgumi par katru Objektu, kā tas sadalīts atbilstoši Tehniskajiem projektiem un Darbu tāmēm, tiks slēgti atsevišķi.

	Madonā,
	2011. gada ___.___________
	Līguma reģistrācijas numurs
	


Madonas novada pašvaldība, reģ.Nr.90000054572, juridiskā adrese Saieta laukumā1, Madonā, LV-4801, tās priekšsēdētāja Andreja Ceļapītera personā, kas darbojas pamatojoties uz pašvaldības Nolikumu, turpmāk tekstā saukta Pasūtītājs, no vienas puses un [uzņēmuma nosaukums, reģ.Nr., juridiskā adrese, pilnvarotās amatpersonas amats, Vārds, Uzvārds] personā, kas rīkojas pamatojoties uz [pilnvarojuma pamats], turpmāk tekstā saukta Izpildītājs, no otras puses, abi kopā turpmāk - Puses, vai atsevišķi - Puse, izrādot brīvu un nepiespiestu gribu, bez maldības, viltus un spaidiem, noslēdz šo līgumu, turpmāk - Līgumu, par sekojošo:

1. Definīcijas

1.1. Būves vieta (būvlaukums, objekts, būvobjekts) ir Darba tiešās izpildes vieta.

1.2. Dienas ir kalendārās dienas.

1.3. Defekts ir jebkuras izpildītā Darba daļas neatbilstība līguma vai normatīvo aktu prasībām, kas atklājusies līguma izpildes un garantijas termiņa laikā.

1.4. Apakšuzņēmējs ir juridiska vai fiziska persona, kas slēdz līgumu ar Izpildītāju par noteiktas Darba daļas veikšanu.

1.5. Būvinženieris ir Pasūtītāja nolīgta persona, kura vada šajā līgumā noteiktā Darba būvdarbu uzraudzību. 

1.6. Būvuzraugs ir Būvinženiera pārstāvis, kurš veic Darba izpildes uzraudzību, tajā skaitā būvuzraudzību saskaņā ar LBN 303-03 „Būvuzraudzības noteikumi”. 

1.7. Autoruzraugs ir būvprojekta autora pārstāvis, kurš veic Darba izpildes autoruzraudzību saskaņā ar LBN 304-03 „Būvdarbu autoruzraudzības noteikumi”.

1.8. Atbildīgais būvdarbu vadītājs ir Izpildītāja norīkota persona, kura Izpildītāja vārdā vada Darba izpildi būves vietā.

1.9. Projekta vadītājs ir Pasūtītāja pārstāvis, kurš ir pilnvarots pārstāvēt Pasūtītāju: pieņemt lēmumus, dot rīkojumus un saskaņojumus līgumā paredzētajos gadījumos.

2. Līguma priekšmets

2.1. Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas veikt ERAF projekta „Madonas pilsētas ielu rekonstrukcija – II kārta” ietvaros paredzētās Madonas pilsētas .............. ielas (-u) rekonstrukciju (turpmāk tekstā – Darbs) līgumā noteiktajā laikā. 

2.2. Izpildot Darbu, Izpildītājs ievēro līgumā un tā pielikumos iekļautos noteikumus, kas ir viens otru savstarpēji papildinoši un ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa. Ja līguma un tā pielikumu noteikumos konstatē pretrunas, tad dokumentu prioritārā secība, sākot no svarīgākā, ir šāda:

2.2.1. Šis līgums.

2.2.2. Līguma dati




1.pielikums

2.2.3. Iepirkuma sarakste 



2.pielikums




2.2.4. Tehniskais projekts un specifikācijas

3.pielikums

2.2.5. Darbu daudzumu saraksti



4.pielikums




2.2.6. Darba novērtējums 



5.pielikums




2.2.7. Galvojumu noteikumi 



6.pielikums


2.2.8. Piedāvājums




7.pielikums

2.3. Nojauktās konstrukcijas un atgūtie materiāli (satiksmes organizācijas zīmes, ceļa stabi, tiltu konstrukcijas, izraktais un nofrēzētais materiāls, kokmateriāli u.c.) kļūst par Izpildītāja īpašumu, ja līguma 3.pielikumā „Specifikācijas” (turpmāk tekstā – Specifikācijas) nav noteikts citādi.

3. Darba izmaiņas

3.1. Būvinženieris savas kompetences robežās drīkst veicamajam Darbam izmainīt tehniskās prasības, apjomu vai to papildināt, uzdodot veikt darbu daudzumu sarakstā sākotnēji neparedzētus darbus, kas saskaņā ar Tehnisko projektu ir nepieciešami līguma izpildei, un noteikt ar izmaiņām saistītus Darba pabeigšanas termiņa grozījumus. 
(ar grozījumiem, kas apstiprināti 24.02.2011.iepirkumu komisijas sēdē, protokols Mr.MNP2011/1_ERAF-3)

3.2. Pēc Būvinženiera pieprasījuma Izpildītājam ir jāsagatavo detalizēta tehniskā dokumentācija par Darba izmaiņu tehniskajiem risinājumiem un izmaksām.

3.3. Ja izmaiņas ierosina Izpildītājs un tās nav saistītas ar būvprojekta kļūdu novēršanu, Izpildītājam uz sava rēķina ierosināto izmaiņu tehniskie risinājumi ir jāskaņo ar projekta autoru.

3.4. Darba izmaiņām piemēro tādas pašas cenas kā analogiem darbiem līgumā, bet darbiem, kam analogu līgumā nav, Projekta vadītājs apstiprina Izpildītāja iesniegto cenu pamatojumu, kas ir pielikums izmaiņu aktam, vadoties no līdzīga rakstura darbu cenām līgumā, vai, ja līdzīga rakstura darbu cenas līgumā nav, vadoties no Izpildītāja iesniegtās un Būvinženiera saskaņotās cenas kalkulācijas, un līdzīga rakstura darbu cenām citos Pasūtītāja līgumos.

(ar grozījumiem, kas apstiprināti 24.02.2011.iepirkumu komisijas sēdē, protokols Mr.MNP2011/1_ERAF-3)

3.5. Par Darba izmaiņām Būvinženieris sagatavo izmaiņu aktu sistēmā BUVIS un izsniedz vienu eksemplāru Izpildītājam, vienu eksemplāru Pasūtītājam un vienu glabā Uzraudzības dokumentos.

3.6. Izmaiņu aktam jābūt Projekta vadītāja apstiprinātam, ja Darba izmaiņas paredz:

3.6.1. jaunu darbu veikšanu,

3.6.2. ietekmi uz būves ekspluatāciju, uzturēšanu vai kalpošanu,

3.6.3. būves robežu izmaiņas,

3.6.4. Darba pabeigšanas termiņa pagarinājumu vairāk par 3 (trīs) dienām.

3.7. Izmaiņu akts ir līguma pielikums un ir saistošs bez abu pušu parakstītiem līguma grozījumiem, izņemot 17.3.punktā minētos gadījumus. 

(ar grozījumiem, kas apstiprināti 24.02.2011.iepirkumu komisijas sēdē, protokols Mr.MNP2011/1_ERAF-3)

3.8. Izmaiņu akts nav nepieciešams, ja konstatēta faktiski uzmērītā darba apjoma atšķirība no projektā paredzētā. Šis punkts ir spēkā tiktāl, ciktāl to neierobežo Līguma 17.3.1.punktā noteiktais.

(ar grozījumiem, kas apstiprināti 24.02.2011.iepirkumu komisijas sēdē, protokols Mr.MNP2011/1_ERAF-3)

4. Līgumcena

4.1. Par Darba veikšanu Pasūtītājs samaksā Izpildītājam līgumcenu skaitlis cipariem un vārdiem, kas sastāv no samaksas par Darba izpildi skaitlis cipariem un vārdiem un pievienotās vērtības nodokļa skaitlis cipariem un vārdiem, vai citu summu, kas noteikta ar šo līgumu.

4.2. Līgumcenā ir iekļauts viss darbu komplekss, kas nepieciešams Darba paveikšanai. Ja kādam no līgumā paredzētiem darbiem nav nolīgta cena, tad šī darba izmaksas ir iekļautas citu darbu cenās. 

4.3. Līgumcenu Darbam aprēķina:

4.3.1. atbilstoši nolīgtajām vai izmaiņu aktā noteiktajām vienības cenām par faktiski paveikto un uzmērīto darba apjomu; 

4.3.2. Darba daļām, par kurām samaksa līgumā noteikta kā gabalsumma, atbilstoši nolīgtajai vai izmaiņu aktā noteiktajai gabalsummai neatkarīgi no faktiskā darba apjoma.

4.4. Pasūtītāja rezerve tiek izmantota: 

4.4.1. samaksai par Darbiem, kas izpildīti atbilstoši izmaiņu aktiem, un par faktiski paveikto un uzmērīto darba apjomu, kas pārsniedz iepirkuma Tehniskā projekta Darba daudzumu sarakstā norādīto.

4.4.2. tādu Darbu apmaksai, kas sākotnēji nebija iekļauti Darbu daudzumu sarakstā, bet kuru iestāšanos pasūtītājs ir paredzējis saskaņā ar Tehnisko projektu un kuri ir nepieciešami sākotnēji paredzēto darbu izpildei, un tehnoloģiski no tiem nav atdalāmi.

(ar grozījumiem, kas apstiprināti 24.02.2011.iepirkumu komisijas sēdē, protokols Mr.MNP2011/1_ERAF-3)

5. Darba izpildes laiks

5.1. Izpildītājam jāuzsāk Darbs būves vietā ne vēlāk kā 1.pielikumā „Līguma dati” norādītajā datumā.

5.2. Izpildītājam jāpabeidz Darbs 1.pielikumā „Līguma dati” norādīto dienu laikā no faktiskā uzsākšanas datuma /ieraksts būvdarbu žurnālā/, izņemot tehnoloģisko pārtraukumu nepiemērotu klimatisko apstākļu dēļ, vai līdz citam termiņam, kas noteikts ar izmaiņu aktu atbilstoši līguma 3.sadaļas prasībām.

5.2.1. Izpildītājam līdz 2011.gada 31.decembrim jāpaveic ne mazāk kā norādīts 1.pielikumā „Līguma dati”.

5.3. Sākot no 1.pielikumā „Līguma dati” minētā datuma, Pasūtītājs nodrošina iespēju Izpildītājam saņemt būvdarbu vietu, sastādot būvdarbu vietas nodošanas – pieņemšanas aktu, kuru parakstot Izpildītājs uzņemas atbildību par būvdarbu vietu un tās uzturēšanu.

5.4. Izpildītājam ir tiesības saņemt Darba pabeigšanas termiņa pagarinājumu, ja:

5.4.1. Pasūtītājs liedz Izpildītājam piekļūšanu būvdarbu vietai pēc 5.3.punktā minētajiem datumiem;

5.4.2. Pasūtītājs vai Būvinženieris, vai Būvuzraugs ir kavējis vai apturējis Darba veikšanu no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ;

5.4.3. Darba veikšanu ir kavējuši būtiski atšķirīgi apstākļi no līgumā paredzētajiem, kas nav radušies Izpildītāja vainas dēļ;

5.4.4. Darba veikšanu ir kavējuši no ilggadējiem statistiski vidējiem būtiski atšķirīgi nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi.

6. Garantijas

6.1. Darba kvalitātes garantijas termiņš ir 3 (trīs) gadi, un tas sākas no Darba pabeigšanas akta parakstīšanas datuma. Šajā termiņā konstatētos defektus Izpildītājs novērš par saviem līdzekļiem Pasūtītāja noteiktajā termiņā. 

6.2. Ja Izpildītājs nenovērš Defektus Pasūtītāja noteiktajā termiņā vai atsakās tos novērst, Pasūtītājs var nolīgt citu personu Defektu novēršanai, un Izpildītājam jāsedz Defektu novēršanas izmaksas. Par lēmumu nodot Defektu novēršanu citai personai Pasūtītājam jāinformē Izpildītājs vismaz 5 (piecas) dienas iepriekš. 

7. Būvlaukuma un pievedceļu uzturēšana

7.1. Izpildītājs būves vietā nodrošina Būvinženierim, Būvuzraugam un to palīgiem saviem inženiertehniskajiem darbiniekiem līdzvērtīgus darba apstākļus, ja Specifikācijās nav noteikts citādi.

7.2. Izpildītājs veic būvlaukumā esošā autoceļa un apvedceļu ikdienas uzturēšanas darbus. Ziemā būvlaukumā esošie autoceļi un ar būvdarbiem saistītie apvedceļi jāuztur atbilstoši 1.pielikumā „Līguma dati” norādītajai klasei.

7.3. Izpildītājs drīkst būvlaukumā esošo autoceļu vai tā daļu un pienākumu veikt ziemas uzturēšanu uz ziemas uzturēšanas termiņu nodot atpakaļ autoceļa īpašniekam, ja Izpildītājs nodrošina uz minēto termiņu vismaz divas satiksmes joslas ar līdzenu segumu bez satiksmes apgrūtinājumiem būvdarbu dēļ, tādā gadījumā ziemas uzturēšanas darbi veicami uz ceļa īpašnieka rēķina.

7.3.1. Izpildītājs ne vēlāk kā 2 (divas) nedēļas iepriekš rakstiski informē Pasūtītāju par nododamo autoceļu posmu, norādot tā adresi.

7.3.2. Izpildītājs nodrošina satiksmes organizācijas līdzekļu uzturēšanu. 

7.4. Izpildītājs uz sava rēķina nodrošina būvmateriālu masveida pārvadāšanā (kravu skaits pārsniedz 10 (desmit) vienā diennaktī) izmantoto ceļu (izņemot valsts galvenos un reģionālos (1.šķiras) autoceļus) remontu un uzturēšanu, nepasliktinot seguma stāvokli:

7.4.1. autoceļiem ar grants segumu – planē, atputekļo segumu dzīvojamo māju tuvumā un labo bedrītes ar jaunu materiālu;

7.4.2. autoceļiem ar melno segumu – remontē bedrītes. 

8. Darba programma un Darba vadības apspriedes 

8.1. Pirms Darba uzsākšanas Izpildītājs sagatavo Darba programmu atbilstoši savam iepirkuma piedāvājumam. Darba programmu veido Specifikācijās norādītie dokumenti.

8.2. Darba programmu, tās papildinājumus un visu materiālu lietojumu Izpildītājs saskaņo ar Būvinženieri. Bez Būvinženiera apstiprinātas Darba programmas un izmantojamo materiālu saskaņojuma Darbu veikt nedrīkst.

8.3. Izpildītājs rīko (nodrošina telpas, aprīkojumu) Darba vadības apspriedes, kurās piedalās Būvinženieris, Būvuzraugs. Pēc Būvinženiera pieprasījuma apspriedēs jāpiedalās Projekta vadītājam, ja paredzams, ka par izskatāmajiem jautājumiem būs nepieciešams Pasūtītāja lēmums. Būvinženieris vada Darba vadības apspriedes. Būvinženieris nodrošina to protokolēšanu un protokola kopiju izsniegšanu 3 (trīs) darbdienu laikā.

8.4. Darba vadības apspriedes sasauc pēc vajadzības, bet ne retāk kā vienu reizi divās nedēļās Darba izpildes laikā. Pirmā Darba vadības apspriede jāsasauc ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms Darba uzsākšanas.

8.5. Darba vadības apspriedēs izskata Darba programmu un tās papildinājumus, paveiktos un atlikušos darbus, nepieciešamās Darba izmaiņas. 

9. Sadarbība 

9.1. Visos ar Darba veikšanu saistītajos jautājumos Izpildītājs sadarbojas ar Būvinženieri.

9.2. Šajā līgumā paredzētos visa veida paziņojumus, rīkojumus, apstiprinājumus, apliecinājumus, saskaņojumus un lēmumus izdod rakstiski.

9.3. Būvinženiera veikts apstiprinājums, saskaņojums vai cita rīcība neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par šā līguma izpildi.

9.4. Izpildītājs brīdina Būvinženieri par apstākļiem, kas var ietekmēt Darba kvalitāti, termiņus vai līgumcenu, cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā no dienas, kad Izpildītājs par to ir uzzinājis vai tam vajadzēja uzzināt, un iesniedz ietekmes novērtējumu, kā arī veic nepieciešamās darbības, lai samazinātu zaudējumus vai izvairītos no tiem. 

9.5. Izpildītājam nav tiesību pretendēt uz Darba termiņu vai līgumcenas grozījumiem, ja Izpildītājs nav laikus paziņojis Būvinženierim par apstākļiem, kas var ietekmēt Darba kvalitāti, termiņus vai līgumcenu un veicis nepieciešamās darbības, lai samazinātu zaudējumus vai izvairītos no tiem.


9.6. Izpildītājs uz sava rēķina projektē Darba detaļas, palīgdarbus un iegūst institūciju saskaņojumus Darba vai palīgdarbu veikšanai.

9.7. Atbildīgo būvdarbu vadītāju ir atļauts aizvietot uz laiku līdz 14 (četrpadsmit) dienām, iepriekš saskaņojot ar Būvinženieri. Atbildīgo būvdarbu vadītāju aizvietot uz laiku, kas pārsniedz 14 (četrpadsmit) dienas, vai nomainīt ir atļauts tikai ar Projekta vadītāja saskaņojumu. Piedāvātā atbildīgā būvdarbu vadītāja kvalifikācijai jābūt tādai pašai vai labākai kā nomaināmajam atbildīgajam būvdarbu vadītājam.

9.8. Pusēm ir tiesības prasīt nomainīt ikvienu līguma izpildē iesaistīto personu, pamatojot to ar kādu no šādiem iemesliem:

9.8.1. atkārtota pavirša savu pienākumu pildīšana.

9.8.2. nekompetence vai nolaidība.

9.8.3. līgumā noteikto saistību vai pienākumu nepildīšana.

9.8.4. atkārtota tādu darbību veikšana, kas kaitē drošībai, veselībai vai vides aizsardzībai.

9.9. Būvinženierim un Būvuzraugam ir tiesības normatīvo aktu vai līguma noteikumu neievērošanas gadījumā apturēt Darba izpildi līdz trūkumu novēršanai, un par šo kavējumu Izpildītājam nepienākas kompensācija.

9.10. Projekta vadītājam, Būvinženierim un/vai Būvuzraugam ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma ierasties jebkurā ražotnē vai bāzē, kur ražo vai uzglabā materiālus un iekārtas, ko lieto Līguma izpildē un tur veikt atbilstības pārbaudes, kā arī ņemt paraugus. Izpildītājam ir jānodrošina būvuzraudzības pārstāvjiem iespējas veikt minētās darbības un jānodrošina kompetenta pārstāvja piedalīšanās, lai parakstītu aktu par to, ka šīs uzraudzības darbības ir veiktas.

9.11. Projekta vadītājs un Būvinženieris atbild uz Izpildītāja iesniegtajiem dokumentiem, cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas.
9.12. Izpildītājs nodrošina, ka:
9.12.1. atbildīgais būvdarbu vadītājs ir nodarbināts tikai šī līguma izpildē.
9.12.2. asfaltēšanas un ceļa segas konstrukcijas izbūves darbu vadītāji segumu izbūves laikā atrodas būvdarbu veikšanas vietā.
10. Izpildītāja struktūra 

10.1. Darba veikšanai Izpildītājs piesaista savā piedāvājumā norādītos uzņēmējus / personālu. Piedāvājumā norādīta uzņēmēja / personāla nomaiņa var tikt veikta ar uzņēmēju / personālu, kura kvalifikācija ir atbilstoša iepirkuma procedūras dokumentos izvirzītajām prasībām. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 20.panta pirmo daļu uzņēmēju / personāla nomaiņa notiek tikai pēc būvinženiera un Pasūtītāja rakstveida saskaņojuma saņemšanas.

(ar grozījumiem, kas apstiprināti 24.02.2011.iepirkumu komisijas sēdē, protokols Mr.MNP2011/1_ERAF-3)

10.2. Pasūtītājs saskaņo apakšuzņēmēju / personāla nomaiņu, ja tas ir atbilstošs Publisko iepirkumu likuma 20. panta otrās daļas un 68. panta otrās daļas noteikumiem.

(ar grozījumiem, kas apstiprināti 24.02.2011.iepirkumu komisijas sēdē, protokols Mr.MNP2011/1_ERAF-3)

10.3. Izpildītājs atbild par apakšuzņēmēju veiktā darba atbilstību šī līguma prasībām.

10.4. IZSLĒGTS ar grozījumiem, kas apstiprināti 24.02.2011.iepirkumu komisijas sēdē, protokols Mr.MNP2011/1_ERAF-3.

11. Kvalitāte un pārbaudes

11.1. Izpildītājs ievēro Darba kvalitātes prasības, kas noteiktas Specifikācijās un Rasējumos.

11.2. Izpildītājs uz sava rēķina veic visas, līgumā un normatīvajos aktos noteiktās materiālu, konstrukciju un Darba kvalitātes pārbaudes, izņemot līguma 11.4.punktā noteiktās. Izpildītājs bez kavēšanās iesniedz Būvuzraugam dokumentus par visām veiktajām pārbaudēm, kā arī to kopsavilkumus.

11.3. Pēc Būvinženiera un Būvuzrauga pieprasījuma Izpildītājs papildus pārbauda materiālu, konstrukciju un Darba kvalitāti. Ja papildus pārbaudes rezultāti ir labāki, tad, Pasūtītājs atlīdzina Izpildītājam pārbaudes veikšanas izdevumus.

11.4. Pasūtītājs uz sava rēķina pēc pēdējās bitumenizētās kārtas izbūves pārbauda un vērtē urbtos paraugus, kā arī vērtē asfaltseguma līdzenumu.

11.5. Ja materiālu, konstrukciju vai Darba kvalitātes pārbaudes laikā tiek atklāts defekts, tad Izpildītājs Būvinženiera vai Pasūtītāja noteiktā termiņā uz sava rēķina novērš defektu vai Pasūtītājs aprēķina cenas samazinājumu atbilstoši līguma 5. pielikumam „Darba novērtējums”.

11.6. Ja tiek atklāts defekts, kas pārsniedz līguma 5. pielikumā „Darba novērtējums” noteiktās atkāpes no Tehniskā projekta prasībām un puses vienojās, ka defekta novēršana nav ekonomiski lietderīga, Pasūtītājs nosaka Darbam samazinātu cenu atbilstoši būves vērtības un ilgmūžības samazinājumam vai nosaka būvei ilgāku garantijas termiņu ar garantijas finanšu nodrošinājumu par pilnu defekta novēršanas vērtību.

11.7. Ja pārbaudes vai garantijas laikā atklājas defekts, ko Izpildītājs neatzīst par defektu vai nepiekrīt defekta rašanās cēlonim, tad pārbaudi veic Pasūtītāja un Izpildītāja savstarpēji atzīts eksperts vai ekspertu grupa, kura slēdziens pusēm ir saistošs.

12. Darba pabeigšana un nodošana – pieņemšana

12.1. Darba pabeigšanu un nodošanu – pieņemšanu veic saskaņā ar Ministru kabineta 13.04.2004. noteikumiem Nr.299 „Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā”.

13. Maksājumu kārtība un dokumenti

13.1. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam priekšapmaksu ne vairāk par 1.pielikumā „Līguma dati” norādītajā apmērā no līgumcenas (ar PVN), ja Izpildītājs iesniedz rēķinu un galvojumu par priekšapmaksas summu un līguma izpildes galvojumu, kura nosacījumi atbilst līguma 6.pielikumā „Galvojumu noteikumi” minētajām prasībām. Priekšapmaksu atmaksā proporcionāli darba izpildei vai ātrāk.

13.2. Visus maksājumus veic ar pārskaitījumu 1.pielikumā „Līguma dati” norādīto dienu laikā no brīža, kad Projekta vadītājs ir saņēmis pareizi sagatavotus samaksas dokumentus.

13.3. Izpildītājs 5 (piecu) dienu laikā pēc kalendārā mēneša beigām iesniedz Būvinženierim aktu par iepriekšējā periodā izpildīto Darba daļu un ikmēneša ziņojumu, kurā ievietoti precizēti būvdarbu izpildes un naudas plūsmas grafiki, problēmu un risku apraksts, veikto pārbaužu rezultātus un fotogrāfijas. Ja Objektam iepirkumā ir nodalītas vairākas lokālās tāmes, aktus par izpildīto Darba daļu noformē atsevišķi katrai tāmei. Aktu Izpildītājs noformē Pasūtītāja datorprogrammā BUVIS (www.lvceli.lv/buvis). Būvinženieris pārbauda Izpildītāja iesniegto aktu 7 (septiņu) dienu laikā pēc tā saņemšanas, to apstiprina vai kopā ar rīkojumu veikt labojumus atdod Izpildītājam. Izpildītājs iesniedz Projekta vadītājam Būvinženiera apstiprinātu aktu 2 (divos) eksemplāros un rēķinu (turpmāk tekstā – Samaksas dokumenti).

13.4. Rēķinos norāda šādus maksātāja rekvizītus:

	Maksātājs
	Madonas novada pašvaldība

	Reģistrācijas Nr.
	90000054572

	PVN maksātāja Nr.
	LV90000054572

	Adrese
	Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV4801

	Bankas nosaukums
	Valsts kase

	Bankas kods
	TRELLV22

	Bankas konta Nr.
	


13.5. Pēdējo aktu par iepriekšējā periodā izpildīto Darba daļu Būvinženieris apstiprina 7 (septiņu) dienu laikā pēc Darba kvalitātes novērtēšanas, bet ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) dienas pēc Darba pabeigšanas akta apstiprināšanas.

13.6. No katra akta par izpildīto darbu izmaksām (bez PVN) Pasūtītājs uz laiku ietur 1.pielikumā „Līguma dati” norādīto apjomu. Pusi no ieturējuma Izpildītājs saņem pēc Darba nodošanas – pieņemšanas akta apstiprināšanas, bet otru pusi pēc garantijas termiņa beigām. Pusēm savstarpēji vienojoties, naudas ieturējumu uz garantijas termiņu var aizstāt ar galvojumu.

13.7. Līgumsodu un zaudējumus Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs atskaita no Izpildītājam paredzētā maksājuma.

13.8. Ja iepriekšējos aktos par izpildīto Darba daļu ir atklātas neprecizitātes, tās labo nākamajā aktā par izpildīto Darba daļu.

14. Apdrošināšana un darba aizsardzība

14.1. Izpildītājs atbild par visu būves vietā veicamo darbu drošību un darba aizsardzības pasākumu veikšanu atbilstoši Darba aizsardzības likumam un ar to saistītajiem normatīvajiem aktiem.

14.2. Līdz Darba uzsākšanas brīdim Izpildītājs noslēdz civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu par periodu no Darba uzsākšanas brīža līdz Darba pabeigšanas akta apstiprināšanai, kas nodrošina to zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties trešajām personām būvniecības dalībnieku darbības vai bezdarbības (vai šādas darbības vai bezdarbības seku) dēļ būvdarbu laikā.

14.2.1. Slēdzot civiltiesiskās apdrošināšanas līgumu šajā līgumā noteiktajā būvobjektā, apdrošināšanas līguma minimālais atbildības limits ir 10 (desmit) % no šī līguma 4.1.punktā noteiktās līgumcenas, bet ne mazāks kā 10 000 (desmit tūkstoši) latu.

14.2.2. Slēdzot civiltiesiskās apdrošināšanas līgumu uz gadu visos Izpildītāja būvobjektos, apdrošināšanas līguma minimālais atbildības limits ir 10 (desmit) % no būvuzņēmēja gada apgrozījuma, bet ne mazāks kā 50 000 (piecdesmit tūkstoši) latu.

14.3. Darbu būves vietā nedrīkst veikt bez šajā līgumā noteiktās apdrošināšanas. 

15. Līguma izpildes galvojums

15.1. Izpildītājam ir jāiesniedz līguma izpildes galvojums atbilstoši līguma 6.pielikuma „Galvojumu noteikumi” prasībām līdz līguma noslēgšanai. 
(ar grozījumiem, kas apstiprināti 24.02.2011.iepirkumu komisijas sēdē, protokols Mr.MNP2011/1_ERAF-3)

15.2. Līguma izpildes galvojumam jābūt spēkā 28 (divdesmit astoņas) dienas pēc būvdarbu pieņemšanas - nodošanas akta apstiprināšanas. 
15.3. Pasūtītājam ir tiesības prasīt galvojuma summu Izpildītāja neizpildīto finansiālo saistību apjomā, ja Izpildītājs nepilda šajā līgumā noteiktās saistības vai, ja līguma darbība tiek izbeigta pēc Pasūtītāja iniciatīvas saskaņā ar līguma punktiem, kas paredz Pasūtītāja tiesības vienpusēji izbeigt līguma darbību, vai, ja Izpildītājs nav savlaicīgi pagarinājis līguma izpildes garantiju. 

16. Līgumsods

16.1. Ja Pasūtītājs noteiktajā laikā neveic maksājumus par Darbu, Izpildītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,05 (nulle komats nulle piecu)% apmērā no neveiktā maksājuma (parāda) par katru kavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 (desmit) % no līgumcenas.

16.2. Ja paredzētais Darbs netiek pabeigts noteiktā laikā, Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Izpildītāja līgumsodu 0,05 (nulle komats nulle piecu) % apmērā no līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 (desmit) % no līgumcenas.

16.3. Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Izpildītāja līgumsodu par satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma shēmas neievērošanu, ja šāds pārkāpums konstatēts ar Pasūtītāja vai Būvinženiera, vai Būvuzrauga sastādītu aktu, 30 (trīsdesmit) latu apmērā par katru gadījumu.

16.4. Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Izpildītāja līgumsodu par būvlaukuma vai apvedceļu uzturēšanu neatbilstoši līguma un Specifikāciju prasībām, ja šāds pārkāpums konstatēts ar Pasūtītāja vai Būvinženiera, vai Būvuzrauga sastādītu aktu, 30 (trīsdesmit) latu apmērā par katru gadījumu.

16.5. Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Izpildītāja līgumsodu par LR likumdošanā noteikto darba veikšanas dokumentu neatrašanos Darba veikšanas vietā vai to neaizpildīšanu, ja tas konstatēts ar Pasūtītāja vai Būvinženiera, vai Būvuzrauga sastādītu aktu, 100 (simts) latu apmērā par katru gadījumu.

16.6. Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Izpildītāja līgumsodu par Darba vadības sanāksmēs pieņemto lēmumu neizpildi, ja šāds pārkāpums konstatēts ar Pasūtītāja vai Būvinženiera, vai Būvuzrauga sastādītu aktu, 100 (simts) latu apmērā par katru gadījumu.

16.7. Izbeidzot šī līguma darbību pēc vienas puses iniciatīvas, kas nav saistīta ar otras puses līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, puse, kura izbeidz līguma darbību, maksā otrai līgumsodu 10 (desmit) % apmērā no līgumcenas.

17. Līguma grozīšana

17.1. Ja pēc līguma noslēgšanas datuma spēkā esošajos normatīvajos aktos tiek izdarīti grozījumi nodokļos un nodevās, kas pazemina vai paaugstina Izpildītāja veiktā Darba izmaksas un kuru ietekme uz izmaksām ir precīzi nosakāma (piemēram, PVN), ja šādi grozījumi nav atspoguļoti līgumcenā un ja ir veikts iepriekšējs brīdinājums, tad pēc abu pušu savstarpējas vienošanās tiek grozītas nolīgtās cenas.

17.2. Ja iestājas kāds no 5.4.punktā minētajiem gadījumiem, tad pēc abu pušu savstarpējās vienošanās tiek grozīts Darba pabeigšanas laiks.

17.3. Būvinženiera sagatavots un projekta vadītāja apstiprināts izmaiņu akts nav spēkā bez abu pušu piekrišanas un parakstītiem līguma grozījumiem šādos gadījumos:

17.3.1. ja kāda līgumā sākotnēji paredzēta darba apjoms mainās vairāk par 30 (trīsdesmit) %, un tā dēļ līgumcena mainās vairāk kā par 2 (divi) %.

17.3.2. ja kāda darbu daudzumu sarakstā sākotnēji neparedzēta darba apjoms pārsniedz 0,5 (nulle komats piecus) % no līgumcenas.

17.3.3. ja izmaiņu aktā paredzētā darba veikšanai nepieciešams Darba pabeigšanas termiņa pagarinājums vairāk par 30 (trīsdesmit) dienām,

17.3.4. ja grozījumu dēļ tiek pārsniegta sākotnējā līgumcena, ieskaitot pasūtītāja plānoto rezervi.

(ar grozījumiem, kas apstiprināti 24.02.2011.iepirkumu komisijas sēdē, protokols Mr.MNP2011/1_ERAF-3)

17.4. Līguma grozījumi izdarāmi vienīgi rakstiski.

18. Līguma darbības izbeigšana

18.1. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt līguma darbību, ja Pasūtītājs neveic maksājumus un līgumsods sasniedz 10 (desmit) % no līgumcenas.

18.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt līguma darbību gadījumos, ja:

18.2.1. Darbs būves vietā netiek uzsākts 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc līgumā paredzētā Darba uzsākšanas datuma; 

18.2.2. Izpildītājs neveic līgumā paredzētās pārbaudes vai veiktās pārbaudes rāda, ka Darbs tiek pildīts kvalitātē, kas ir sliktāka par līgumā noteikto;

18.2.3. Izpildītājs nenodrošina satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma prasību izpildi;

18.2.4. Izpildītājs kavē Darba pabeigšanu ilgāk par 60 (sešdesmit) dienām;

18.2.5. Izpildītājs bankrotē vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta.

18.3. Līguma izbeigšanas gadījumā Izpildītājs nekavējoties pārtrauc Darbu, par ko sastāda Darba nodošanas – pieņemšanas aktu, atstāj būves vietu kārtībā un saņem samaksu par visiem līdz līguma izbeigšanas brīdim kvalitatīvi paveiktajiem darbiem.

19. Nepārvarama vara

19.1. Puses neatbild par šajā līgumā noteikto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas iedarbības dēļ. Nepārvarama vara ir tādi ārkārtēji apstākļi, kurus puses nav varējušas paredzēt vai novērst, to skaitā dabas katastrofas, ugunsgrēki, karadarbība, masu nekārtības, streiki u.c. apstākļi, kas nav pakļauti pušu saprātīgai kontrolei.

19.2. Par šādu apstākļu iestāšanos pusei, kura ir cietusi no nepārvaramas varas radītiem apstākļiem, ir pienākums nekavējoties rakstveidā informēt otru pusi. Ja līguma turpmāka izpilde nepārvaramas varas iedarbības dēļ nav iespējama, puses sastāda Darba nodošanas – pieņemšanas aktu un Izpildītājs, cik ātri vien iespējams pēc šī dokumenta saņemšanas, atstāj būves vietu kārtībā un saņem samaksu par visiem līdz tam kvalitatīvi paveiktajiem darbiem.

20. Līguma spēkā stāšanās

20.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā. 

 (ar grozījumiem, kas apstiprināti 24.02.2011.iepirkumu komisijas sēdē, protokols Mr.MNP2011/1_ERAF-3)

20.2.  IZSLĒGTS ar grozījumiem, kas apstiprināti 24.02.2011.iepirkumu komisijas sēdē, protokols Mr.MNP2011/1_ERAF-3.

21. Citi noteikumi

21.1. Visas domstarpības par jautājumiem, kas izriet no šī līguma, risina savstarpējās pārrunās. 

21.2. Ja strīds pārrunās netiek atrisināts, to izskata Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

21.3. Līgums noslēgts latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros uz _____ (___) lapām, pa vienam līguma eksemplāram katrai pusei, un tam pievienoti _____ (____) pielikumi.

22. Pušu rekvizīti:

	
	Pasūtītājs
	Izpildītājs

	
	Madonas novada pašvaldība
	

	Reģistrācijas Nr.
	90000054572
	

	Adrese
	Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV4801
	


Pušu paraksti:

	Pasūtītājs 

Madonas novada pašvaldības 

domes priekšsēdētājs

Andrejs Ceļapīters
	Izpildītājs

	(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)


Līguma projekta pielikumi

	
	lapa (no – līdz)

	1. Pielikums „Līguma dati”
	

	2. Pielikums „Iepirkuma sarakste”
	

	3. Pielikums „Tehniskie projekti un specifikācijas”
	

	4. Pielikums „Darbu daudzuma saraksts”
	

	5. Pielikums „Darba novērtējums”
	

	6. Pielikums „Galvojumu noteikumi”
	

	7. Pielikums „Piedāvājums”
	


LĪGUMA PROJEKTA

1.pielikums LĪGUMA DATI
	Objekta nosaukums
	Būvdarbu izpildes termiņš
	Būvlaukuma pieejamība 

(līguma projekta 5.3.punkts)
	Uzturēšanas klase (līguma projekta 7.2.punkts)
	Maksāšanas kārtība

	
	Uzsākšanas datums (līguma projekta 5.1.punkts)
	Maksimālais Darba izpildes laiks (līguma projekta 5.2.punkts)
	Starptermiņš

(līguma projekta 5.2.1.punkts)
	
	
	Priekšapmaksa 

 (līguma projekta 13.1.punkts)
	Maksājumu termiņš (līguma projekta 13.2.punkts)
	Ieturējuma nauda (līguma projekta 13.6.punkts)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Ceriņu ielas rekonstrukcija
	Ne vēlāk par

01.06.2011
	180 dienas
(neskaitot tehnoloģiskos pārtraukumus)
	100% no līgumcenas 
	no 01.06.2011
	B
	ne vairāk par 50%
	90 dienas
	10%

	Rīgas ielas un Dārza ielas (posmā no Blaumaņa līdz Rīgas ielai) rekonstrukcija
	Ne vēlāk par

01.06.2011
	420 dienas 

(neskaitot tehnoloģiskos pārtraukumus)
	50% no līgumcenas
	no 01.06.2011
	B
	ne vairāk par 50%
	90 dienas
	10%

	Skolas ielas (posmā no Raiņa līdz Rūpniecības ielai) un Upes ielas rekonstrukcija
	Ne vēlāk par

01.06.2011
	180 dienas 

(neskaitot tehnoloģiskos pārtraukumus)
	100% no līgumcenas 
	no 01.06.2011
	B
	ne vairāk par 50%
	90 dienas
	10%

	Blaumaņa ielas (posmā no Saieta laukuma līdz Biržu ielai) rekonstrukcija
	Ne vēlāk par

01.06.2011
	420 dienas 

(neskaitot tehnoloģiskos pārtraukumus)
	50% no līgumcenas
	no 01.06.2011
	B
	ne vairāk par 50%
	90 dienas
	10%

	Blaumaņa ielas (posmā no Biržu līdz Rūpniecības ielai) rekonstrukcija
	Ne vēlāk par

01.06.2011
	420 dienas 

(neskaitot tehnoloģiskos pārtraukumus)
	50% no līgumcenas
	no 01.06.2011
	B
	ne vairāk par 50%
	90 dienas
	10%


LĪGUMA PROJEKTA

2.pielikums IEPIRKUMA SARAKSTE 

Gatavojot līgumu ar Izpildītāju, pasūtītājs šeit pievieno iepirkuma procedūras laikā veikto saraksti ar Pretendentiem (piem., ietekmē līgumcenu, termiņus, tehnoloģiju).

LĪGUMA PROJEKTA

3.pielikums TEHNISKIE PROJEKTI UN SPECIFIKĀCIJAS
Līguma izpildē jālieto un jāievēro šādi akceptētie būvprojekti:

1. „Madonas pilsētas Ceriņu ielas rekonstrukcija”

2. „Rīgas un Dārza ielu rekonstrukcija Madonā”

3. „Skolas un Upes ielu rekonstrukcija Madonā”

4. „Blaumaņa ielas rekonstrukcija”

5. „Blaumaņa ielas rekonstrukcija (posmā no Biržu ielas līdz Rūpniecības ielai)”

Būvprojekti elektroniskā veidā, atrodami Madonas novada pašvaldības mājas lapā internetā www.madona.lv/ _iepirkumi pie iepirkuma procedūras, identifikācijas numurs MNP2011/1_ERAF, dokumentācijas.

Ar tehniskajiem projektiem papīra formātā var iepazīties Madonas novada pašvaldībā, adrese: Saieta laukums 1, Madona, otrajā stāvā kabinetā pie iepirkumu speciālistes, darba laikā no plkst. 800 līdz plkst.1700, iepriekš sazinoties pa telefona numuru 64860571. 

Izpildītājam līguma izpildē ir jālieto un jāievēro „Ceļu specifikācijas 2010” (dokumenti pieejami VAS „Latvijas Valsts ceļi” mājas lapā www.lvceli.lv)
Gatavojot līgumu ar Izpildītāju, Pasūtītājs šeit pievieno tehniskos projektus.

LĪGUMA PROJEKTA

4.pielikums DARBU DAUDZUMU SARAKSTI
Līguma izpildē jālieto un jāievēro Darbu daudzuma saraksti MS Excel formātā, kuri atrodami Madonas novada pašvaldības mājas lapā internetā wwwmadona.lv/ iepirkumi pie iepirkuma procedūras ar identifikācijas numuru MNP2011/1_ERAF, dokumentācijas.

Minētajā iepirkumā tiek definēti šādi atsevišķi darbu daudzumu saraksti:

1. Tāme Nr.1 - Ceriņu ielas rekonstrukcija, Madonā (ERAF projekta ietvaros attiecināmas izmaksas)
2. Tāme Nr.2-1 - Rīgas ielas un Dārza ielas (posmā no Blaumaņa līdz Rīgas ielai) rekonstrukcija, Madonā (ERAF projekta ietvaros attiecināmas izmaksas)
3. Tāme Nr.2-2 - Rīgas ielas un Dārza ielas (posmā no Blaumaņa līdz Rīgas ielai) rekonstrukcija, Madonā (ERAF projekta ietvaros neattiecināmas izmaksas)
4. Tāme Nr.3-1 - Skolas ielas (posmā no Raiņa līdz Rūpniecības ielai) un Upes ielas rekonstrukcija, Madonā (ERAF projekta ietvaros attiecināmas izmaksas)
5. Tāme Nr.3-2 - Skolas ielas (posmā no Raiņa līdz Rūpniecības ielai) un Upes ielas rekonstrukcija, Madonā (ERAF projekta ietvaros neattiecināmas izmaksas)
6. Tāme Nr.4-1- Blaumaņa ielas (posmā no Saieta laukuma līdz Biržu ielai) rekonstrukcija, Madonā (ERAF projekta ietvaros attiecināmas izmaksas)
7. Tāme Nr.4-2 - Blaumaņa ielas (posmā no Saieta laukuma līdz Biržu ielai) rekonstrukcija, Madonā (ERAF projekta ietvaros neattiecināmas izmaksas)
8. Tāme Nr.5-1- Blaumaņa ielas (posmā no Biržu līdz Rūpniecības ielai) rekonstrukcija, Madonā (ERAF projekta ietvaros attiecināmas izmaksas)
9. Tāme Nr.5-2- Blaumaņa ielas (posmā no Biržu līdz Rūpniecības ielai) rekonstrukcija, Madonā (ERAF projekta ietvaros neattiecināmas izmaksas)
Gatavojot līgumu ar Izpildītāju, Pasūtītājs šeit pievieno Darbu daudzumu sarakstus.
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5. pielikums DARBA NOVĒRTĒJUMS
1. Definīcijas

1.1. Darbiem, kam konstatēta neatbilstība, samazina cenu. Cenas samazinājumu par neatbilstību jebkurai prasībai aprēķina no pilnas darba vienības cenas un neņem vērā pārbaudītās sastāvdaļas vai rādītāja īpatsvaru.

1.2. Neatbilstība – skaitliskā vērtība, par kādu darba pārbaudes rezultāts pārsniedz vai nesasniedz līgumā noteikto robežvērtību.

1.3. Visus cenas samazinājumus summē, ja šajā dokumentā nav norādīts citādi.

2. Salturīgais (drenējošais) slānis

	Novērtējamais rādītājs
	Neatbilstība
	Cenas samazinājums
	Darba daudzums, uz ko attiecina

	Filtrācijas koeficients
	līdz10%
	proporcionāli neatbilstībai
	no iepriekšējā pārbaudes rezultāta līdz šim pārbaudes rezultātam


3. Nomale, nebituminēta pamata vai seguma kārta

	Novērtējamais rādītājs
	Neatbilstība
	Cenas samazinājums
	Darba daudzums, uz ko attiecina

	Losandželosas koeficients minerālmateriālam
	līdz10%
	proporcionāli neatbilstībai
	no iepriekšējā pārbaudes rezultāta līdz šim pārbaudes rezultātam


4. Bituminēta kārta

	Novērtējamais

 rādītājs
	Neatbilstība
	Cenas 

samazinājums
	Darba daudzums, uz ko attiecina

	Losandželosas koeficients minerālmateriālam
	līdz10%
	proporcionāli neatbilstībai
	no iepriekšējā pārbaudes rezultāta līdz šim pārbaudes rezultātam

	Bitumena saturs
	līdz 0,3% no pilna sastāva
	10%
	

	Granulometriskais sastāvs
	līdz divkāršai pieļautajai atkāpei no apstiprinātās darba formulas
	5% par katru kontrolsietu
	

	Kārtas vidējais biezums, izņemot asfalta izlīdzinošo vai reciklēto kārtu
	līdz 0,5 cm plānāka visā būvē
	proporcionāli neatbilstībai reiz 2
	visa kārtas būves platība

	Kārtas paliekošā porainība, izņemot auksto asfaltu vai iesēdumu remontu
	līdz 0,5
	10%
	proporcionāli izurbto paraugu sēriju skaitam


4.1. Garenlīdzenums. Pārbauda augšējās bituminētās kārtas katru joslu, arī zem virsmas apstrādes, ar 3 m latu joslas garenvirzienā, ik pēc 100 m, 1,5 m attālumā no brauktuves ass vai ar lāzera profilogrāfu. Lieto to mērījumu metodi, kas dod lielāko kopējo cenas samazinājumu. 

	Novērtējamais rādītājs
	Neatbilstība
	Cenas samazinājums
	Darba daudzums uz ko attiecina

	6 mm līdz 10 mm spraugu skaits (%) no ko​pē​jā mērījumu skaita. Pārējo spraugu iz​mē​riem jābūt mazākiem par 6 mm
	līdz 5%
	5%
	uz visu kārtas būves platību

	IRI vidējā vērtība 20 m posmos
	līdz 25%
	5%
	neatbilstošais posms

	
	25 līdz 50%
	10%
	


4.2. Šķērslīdzenums. Pārbauda augšējās bituminētās kārtas katru joslu, arī zem virsmas apstrādes, ar 3 m latu, ik pēc 100 m, pie​liekot la​​​tas ga​lu ne tuvāk par 0,25 m no joslas malas, perpendikulāri tai. 

	Novērtējamais

 rādītājs
	Neatbilstība
	Cenas samazinājums
	Darba daudzums uz ko attiecina

	6 mm līdz 10 mm spraugu skaits (%) no ko​pē​jā mērījumu skaita. Pārējo spraugu iz​mē​riem jābūt mazākiem par 6 mm
	līdz 5%
	5%
	visa kārtas būves platību

	
	5% līdz 10%
	10%
	


4.3. Šķērskritums. Pārbauda augšējās bituminētās kārtas katru joslu ar 3 m latu un līmeņrādi, ik pēc 200 m pieliekot latas galu 0,25 m no jos​las malas, perpendikulāri tai, vai ar lāzeru profilo​grā​fu.

	Novērtējamais rādītājs
	Neatbilstība
	Cenas samazinājums
	Darba daudzums uz ko attiecina

	Šķērskrituma %
	0,6 līdz 1,0
	5%
	joslas posms proporcionāli mērījumu skaitam


	Pasūtītājs 

Madonas novada pašvaldības 

domes priekšsēdētājs

Andrejs Ceļapīters
	Izpildītājs

	(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)


LĪGUMA PROJEKTA

6.pielikums GALVOJUMU NOTEIKUMI
1. Pasūtītājs ir noteicis šādus galvojumu veidus un attiecīgajā galvojumā obligāti iekļaujamos nosacījumus: 
1.1. Bankas izsniegts līguma izpildes galvojums.

1.1.1. Galvinieks apņemas samaksāt Pasūtītājam galvojuma summu Izpildītāja neizpildīto finansiālo saistību apjomā, ja Izpildītājs nav izpildījis līgumā noteiktās saistības.

1.1.2. Galvojumam jābūt spēkā 28 (divdesmit astoņas) dienas pēc būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta apstiprināšanas.
1.1.3. Galvojuma summai jābūt 10 (desmit) % apmērā no līgumcenas ar PVN.
1.1.4. Galvojumam jābūt no Izpildītāja puses neatsaucamam.

1.1.5. Pasūtītājam nav jāpieprasa galvojuma summa no Izpildītāja pirms prasības iesniegšanas galviniekam.

1.2. Bankas izsniegts priekšapmaksas galvojums.

1.2.1. Galvinieks apņemas samaksāt Pasūtītājam galvojuma summu, ja Izpildītājs nav izpildījis līgumā noteiktās saistības.

1.2.2. Galvojuma summai jābūt vienādai ar priekšapmaksas (avansa) summu.

1.2.3. Galvojuma summu var samazināt atbilstoši atmaksātajai priekšapmaksas summai, atskaitot to no Izpildītāja izrakstītajos rēķinos minētajām summām.

1.2.4. Galvojumam jābūt spēkā no priekšapmaksas maksājuma datuma līdz laikam, kad Izpildītājs ir pilnībā atmaksājis priekšapmaksas summu.

1.2.5. Galvojumam jābūt no Izpildītāja puses neatsaucamam.

1.2.6. Pasūtītājam nav jāpieprasa galvojuma summa no Izpildītāja pirms prasības iesniegšanas galviniekam.

1.3. Bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegts garantijas laika galvojums.

1.3.1. Galvinieks apņemas samaksāt Pasūtītājam galvojuma summu defektu novēršanas izmaksu apmērā, ja Izpildītājs nepilda līgumā noteiktās garantijas saistības.

1.3.2. Galvojumam jābūt spēkā visā garantijas termiņa laikā.

1.3.3. Galvojumam jābūt no Izpildītāja puses neatsaucamam.

1.3.4. Pasūtītājam nav jāpieprasa galvojuma summa no Izpildītāja pirms prasības iesniegšanas galviniekam.

2. Apdrošināšanas sabiedrības izdotam galvojumam jāpievieno prēmijas samaksu apliecinoša dokumenta kopija.

	Pasūtītājs 

Madonas novada pašvaldības 

domes priekšsēdētājs

Andrejs Ceļapīters
	Izpildītājs

	(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)


LĪGUMA PROJEKTA

7.pielikums PIEDĀVĀJUMS
a) Izpildītājs nodrošina 1 piedāvājuma kopijas atrašanos būvobjektā pie atbildīgā būvdarbu vadītāja.

b) Pasūtītāja un Uzraudzības vajadzībām piedāvājuma kopija ir pieejama pie Madonas novada pašvaldības nozīmētā līguma Projekta vadītāja. 

Gatavojot līgumu ar Izpildītāju, Pasūtītājs šeit pievieno Izpildītāja piedāvājuma kopiju.
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Iepirkuma procedūra, identifikācijas numurs MNP2011/1_ERAF,
„Ceriņu, Rīgas, Dārza, Skolas, Upes un Blaumaņa ielu rekonstrukcijai Madonas pilsētā”

