



MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA IEPIRKUMU KOMISIJA

Reģ. Nr. 90000054572

Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801
t. 64860090, fakss 64860079, e-pasts: dome@madona.lv

Madonā
2011. gada 8. aprīlī.

Visiem ieinteresētajiem piegādātājiem

Par saraksti iepirkuma procedūrā: „**Gājēju ietvju jaunbūve un rekonstrukcija Dzelzavā**”,
identifikācijas numurs MNP2011/10_ERAF

Pasūtītāja organizētajā ieinteresēto piegādātāju sanāksmē būvobjekta apskatei, kas notika 06.04.2011.saskaņā ar iepirkuma nolikuma 7.punktu, ieinteresētie piegādātāji uzdeva šādus jautājumus, uz kuriem atbilstoši ar tehniskā projekta autora skaidrojumiem Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisija sniedz atbildes:

1. Jautājums:

Vai darbu daudzumu saraksta tāmes Nr1. pozīcijai Nr.18 „Smilts drenējošās kārtas izbūve, h=30cm” ir pareiza mērvienība m^3 1390.95? Attiecīgās pozīcijas norādītais darbu daudzums $1390,95 m^3$ pie h=30cm ir nesamērīgs pret tāmes Nr1. pozīcijas Nr.17 „Šķembu mais. 0/45 pamata izbūve, h 12cm” darbu daudzumu $1092,30 m^2$.

1. Atbilde:

Ar šo tiek precizēta darbu daudzumu saraksta tāmes Nr.1 pozīcija Nr.18 „Smilts drenējošās kārtas izbūve, h=30cm”, nosakot, ka minētās pozīcijas mērvienība ir „ m^2 ”. Lūdzam to ņemt vērā, sagatavojot piedāvājumus.

2. Jautājums:

Ņemot vērā šobrīd būvobjektā notiekošos būvdarbus un to plānoto izpildes termiņu, lūdzam precizēt darbu uzsākšanas un pabeigšanas laiku.

2. Atbilde:

Ar šo tiek izdarīti sekojoši grozījumi Līguma projekta pielikumā Nr.1. „LĪGUMA DATI”:

- 1) Kolonā Nr.2 „Uzsākšanas datums (līguma projekta 5.1.punkts)” 01.08.2011;
- 2) Kolonā Nr.3 „Maksimālais Darba izpildes laiks (līguma projekta 5.2.punkts)” 60 dienas.
- 3) Kolonā Nr.5 „Būvlaukuma pieejamība (līguma projekta 5.3.punkts)” 01.08.2011.

Darbu pabeigšanas laiks netiek grozīts.

Madonas novada pašvaldības
Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja vietnieks


V.Rakstiņš