Dārza ielas rekonstrukcijas Lazdonas pagastā

2
[image: image15.jpg]Q00
L 00,
000

firmal4





Būvprojekta sastāvs

1. Sējums. Vispārīgā daļa

2. Sējums. CD - Ceļu daļa
3. Sējums. ELT – Ielu apgaismojuma daļa
4. Sējums. Tāme

Saturs

1. Vispārīga daļa
SIA „Rem Pro” būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija
Būvprojekta vadītājas un ceļu daļas vadītājas A. Ciseres būvprakses sertifikāta kopija 
Būvprojekta ELT daļas vadītāja J.Kokoreviča būvprakses sertifikāta kopija
Plānošanas un arhitektūras uzdevums
Darba uzdevums
VAS ”Latvijas valsts ceļi” tehniskie noteikumi
SIA “Lazdonas KSU” tehniskie noteikumi
AS ‘’Sadales tīkls’’ tehniskie noteikumi
SIA “Lattelecom” tehniskie noteikumi
Saskaņojumu saraksts
Inženiertopogrāfiskais plāns
2. Ceļu daļa
1. Paskaidrojuma raksts
Ievads
Esošās situācijas apraksts
Inženierģeoloģiskā izpēte
Projekta galvenie izejas dati un rādītāji
Būvdarbu organizācija
Secinājums
Pielikums A
Darbu vietu aprīkošana ar 518. ceļa zīmi apzīmētās apdzīvotās vietās
Pielikums B
Taišņu un līkņu saraksts
2. Darba daudzumi
3. Specifikācijas
Ievads
1. Vispārīgā daļa
1.1. Standartu piemērošana
1.2. Būvlaukums un ar būvdarbiem saistītās zemes
1.3. Satiksmes organizācija būvdarbu laikā
1.4. Darba drošība
1.5. Būvdarbu žurnāls
1.6. Kvalitātes kontrole un darbu daudzumu noteikšana
1.7. Darba izpildes ātrums
1.8. Darba programma
2.Sagatavošanas darbi
2.1. Uzmērīšana un nospraušana
2.2. Asfaltbetona seguma nojaukšana un seguma frēzēšana
3. Zemes klātne
3.1. Zemes klātnes izbūve
3.2. Nogāžu nostiprināšana
4. Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas
4.1. Salturīgā (drenējošā) slāņa izbūve
4.2. Šķembu pamata vai grants seguma izbūve
4.3 Nomaļu uzpildīšana
4.4. Bruģakmens segumu izbūve
4.4.1. Darbības sfēra
4.4.2. Īpašās prasības
4.4.3. Būvniecības darbu veikšana
4.4.4. Atbilstības pārbaudes
4.4.5.Uzmērīšana un apmaksa
5. Ar saistvielām saistītas konstruktīvās kārtas
5.1. Gruntēšana
5.2. Asfaltbetona kārtas izbūve
6. Konstrukcijas
6.1. Konstrukciju nojaukšana vai demontāža
6.3. Betona apmales uzstādīšana
7. Aprīkojums
7.1. Ceļa zīmju uzstādīšana
7.2. Ceļa apzīmējumi
8. Pārējie darbi
9. Būvdarbu organizācija
10. Vides aizsardzības pasākumi
4. Rasējumi
3. ELT – Ielu apgaismojuma daļa


1. Vispārīga daļa
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SIA „Rem Pro” būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija

Būvprojekta vadītājas un ceļu daļas vadītājas A. Ciseres būvprakses sertifikāta kopija 
Būvprojekta ELT daļas vadītāja J.Kokoreviča būvprakses sertifikāta kopija 
Plānošanas un arhitektūras uzdevums
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Darba uzdevums
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Tame ,Darza iclas rekonstrukeija” Lazdonas pagastd, Maduxms ra]onﬁ lzstrﬁdﬁta i
Lazdonas pagasta padomes pasitijuma. i

Riginajumi atbilst Latvijas Republikas bivmormafiviem, 23.10.2001.bitvnoteikumy
darbiem autocefv 17kl Latvijas valsts standartiem un celu satiksmes noteikumiem,

.. Dirza ielas rekonstrukeijas rezpltata tiks nodrofindta gAjeju.un transporia, kustibas

droSiba Laukmxs centrq.

Tami sastad'ja Valenfina Pozniseva {(Latvijas - BlivinZeniern savienibas izsniepts
‘bilvprakses sertifikits Nr. 20-1702). .

2.GALVENIE IZEJAS DATI UN TRHNISKIE RADITATL

Objekta nozime- ielas brayktuve, Gy celind
Objekta fmnkcija- infrastruktiras sakartodans
Brauktuves platums: 3,5 m

Brauktuves garums- 745 m

Gajgju celing platums = 1,5m

Gjeju celiya garums - 737m -

Skerssﬁpuml— 2,5%

3.’1‘RASE

Dar'uxdasrekonsn-ukm;upuedzétssaktm MiZa ielas un beigt pic Darea jclas Nr.20
1ekspuga.lm Posma no Pk 0+000 lidz Pk 0+564 esolais segumis i asfaltbetons, talak 60m ir
grants sega un 121 m ir grunts § segums Tetvi paredzéts lzbuvet labaj& pusé iclai.
4.ZEMES KLATNE UN SEGUMS

4 1. Sagauvo!ma dnbl : ‘

Pmns zZemey klames lzvexdoéanas paredzets nojauket esodo a/betona’ 'Sepu, nopemt augu
zemi 0,15 m biezumd jetves viets, kas PEC tam jzmantojama zﬂliyu atjaunofangi *
Paredzéts nnjaukt iogu, kas buvdnbu beigis atjaunojams.

4.2, Zeimes klitne
" Zemes kiatni Darza jeld paredz8ts izveidot 8, lai vaetu izblivet 3.5m platu iela un

" 1,5m platu g3jEju celigu ielas labajd pusé. Jelas krmsaji pusé paredzGta 1.5 m plata grants
nomale

4.3, Segums -
Gajgju celipam, pamatojoties uz LVS 190-7, 2002 noradijumiem paredzts 1 seguma

konstruk{jas tips- izblivét 8 cm bieza bruga segumu, 5 cm smilts izlidzino¥o stani, Skembu
maisfjuma 0-45 pamata 15 cm biezuma un salfmige (drenjodo) siani - 30 cm biesuma.



 
[image: image6.jpg]Bruga sepumu 1o braucamdis dajas norobefos cefa apmales, kas paceltss - 0,15 cm.
Krustojurmos ‘ar - felim yn ar nobraukiuvém gjgju celigarm paredzéts izveidot invalidy
uzhrauktuvi, iegremdgjot augsto apmali, virs brauktuves limepa atstajot 3 cm, wmalas iebliveiot
slipds apmales. . -
Segas izblivei paredzéts asfaltbctons AC -16 (AADT] pievesta <500) 6 em biezums,
Skembu maisijuma 0-45 pamats 20 cm biezuma (AADT smagie- datu nav) un sahturigais
(dren&joSais) slanis - 40-om biezuma. ’
Drengjofam slinim jaizmanto smilti, kurai filtracijas kosficients ir K filtr: > 1 m/ d.
- 4.4 Noghzu nostiprinifana
' Péc oeligu seguma izbiives darbu. pabeiglanas paredzgts sukdrtot zalgjus. Parcdzéts
izmantot uz vietas ieghto augu zeni. :
5, AREJA ELEKTROAPGADE.
Rekonstrukoijas laika paredzet elektroapgades izbiive. Gar iclas malu labaja puiss tiek
" uzstaditi Zn 6 m balsti ar 2 m konsoli un 150 W natrija gaismekli. EL kabelus guldi 0,7 m
dzilumi, zem braucamajim dajim 1,0 m dzilums, ieverot AROT: DVK 90 kabeju
aizgargeanrulss. Virs knbeliem noklat bridingjuma Jentu , KABELIS”. . ’
Caur gaismeklu betona stiprinfjuma pédim el. kebelus aizsargit ar ARQT DVK 90
aizsargeannuli. Gar ielas maly Zu 6 m balstus montat 24 m attAhima vienn no otra. Ceju
krustojumos kabejus guldit ar tranfejas metodi, I S e

6. APRIKOJUMS

6.1 Cela imes, apamjumi

Kustibas organiz8¥inai paredzsts uzsiadit celnzimes “Galvenais celf” uz cinkoticm
stabicin. Cels 2mes uzstadn atbilstoi LVS 77:1996 prasibam.

Kustibas organizficija bivdnrbu_l_m'hi‘
. Bitvdarbu Taiki Uzgémigjam jaodrodina sstikstues piismy biiva kustba,  icspaia

piekliit piegulo¥ajas teritorijes, ka ari javeic pasikumi, kas nodrodingtu pac iespdjas. mazakas
nerfihas vietgjiem iodzAvotzjiem. ‘ s

Sastidija: ‘ ;@ V Pomiseva
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VAS ”Latvijas valsts ceļi” tehniskie noteikumi
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Vidzemes regiona Madonas nodaja

Registracijas Nr. 40003344207

Sautes iela 18, Madona, Lv-4801 Tair - 648 60982 Fakss: 648 60981 www tveali v

fadona, 26 06,2009 Nr.4.57-98
SIA ,REM PRO”
Imantas 25, Daugavpilt,
LV -5401.
TEHNISKIE NOTEIKUMT

Darza ielas rekonstrukcijas projekta izstradei Madonas rajona Lazdonas ciemata.

LVC Madonas nodaja piekrit, ka tiek rekonstruéta Darza iela, ievérojot sekojoSus noteikumus:

1

10.

11

Projektgjot tiek ieveroti Luzdonas pasvaldibas teritorialplanojuma nosactumi, LVS 190-
3/41"Celu vienlimena mezgli”, LVS 190-7 , Vienlimena autostavvietu projektéSanas
noteikumi”, LVS 190 — 10, Gajeju pareju projektéSanas noteikumi”, ki ari citi spéka esosie
hivniecibas un projekiesanas noteikumi.

lela kvalificgjama ka kvartala ieksiene izvietoto mdju piebrauktuve, kura nodrosina
iedzivotdju sakarus ar ielu, tade] (as braukruves platums ir pielaujams ne mazdks par

3,5 m, ar nostiprindtam nomalém ne Saurakam par 1,25 m.

Sakara ar fo, ka iela beigas veido strupceu , tad tas gald ir javeido apgrieSands laukums
ar ieksejo diametru ne mazaku par 16 m (vieglajam transportam) vai 30 m ( smagajam
transportam). ApgrieSanas laukumu nedrikst izmaniot ka stavlaukumu.

Projekid gajeju ietves platums japaredz ne mazaks par 1,50 m, paredzot pazemindjumus
invalidu parvietoSands iespéjai.

Projektejot jaativisina fidens arvades problémas gan no lelas klatnes, gan citiem
elementiem.

Maju piebraucamos celus pie Darza ielas japieslédz laisna lepkT attiectba pret ielas asi,ar
piesleguma radiusiem ne mazakiem par 5,0 m , nodrosinot labu iransporta pliismas
redzamibu.

Projekta ietvaros nepiecieSams izstradat cela zimju uzstadisanas un horizontalo apziméjumu
shémas. Cela zimes japaredz uzstadt uz cinkotajiem metala stabiem.

Projekts jaizstrada sertificétam celu projekiéSanas specialistam uz lopografiska plana LKS -
92 koordindtu sistema, ievérojot Lazdonas pasvaldibas detalplanofuma nosacijumus.

Projekts jasaskano LVC Madonas nodald, iesniedzot vienu eksemplaru CD formata.

Tehniskos noteikumus méenesa laika var apstridét Administrativa procesa likuma noteiktaja
kartiba.

Tehniskie noteikumi derigi divus gadus.

LVC Vidzemes regiona
Madonas nodajas vaditaja: 0// M Drunka.




SIA “Lazdonas KSU” tehniskie noteikumi
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MeZa iela 2, Lazdonas pagastd, Madonas rajona, LV-4824, talrunis 64825168
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Madonas rajona Lazdonas pagasta

27.04.2009. Nr.37 Tehnisko noteikumu prasitajs:
SIA ,REM PRO”
Daugavpili, Imantas 25

TEHNISKIE NOTEIKUMI

Darza ielas rekonstrukeijai Lazdonas pagasta

l.I_Jdensapgﬁde: saglabat eso$ds individualo un daudzivok]u maju tidens pievienojuma
un uzskaites mezglus.
1.1.Papilsus noradijumi: Ievérojot Latvijas blivnormativus LBN 222-99.

2. Kanalizﬁcija: rekonstrugjot elektroparvada Iinijas un apgaismojumu ( ierokot
kabeli ) nesabojat eso3os kanalizacijas izvadus no daudzivok]u un
individualajam majam.

2.1.Papildus nosacijumi: Ievérojot Latvijas bivnormativus LBN 223-99.

Noteikumi derigi 2 gadus.

Valdes loceklis P K. Viskovs

Viskovs 26117044
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AS ‘’Sadales tīkls’’ tehniskie noteikumi
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Akciju sabiedfiba “Sadales fikls”
ZIEMELAUSTRUMU REGIONS
Vien. reg. Nr. 40003857687
Aiviekste, Kalsnavas pagasts, Madonas rajons, LV-4860, Latvija
Talr. (+371) 80200400, fakss (+371) 64810375, www.st.latvenergo.lv

Madonas rajona Kalsnavas pagasta SIA "REM PRO",
28.04.2009. Nr. 30R6E0-16.06/828 Imantas iela25,
Uz 14.04.2009. Nr.06 Daugavpils, LV - 5401

Par tehniskajiem noteikumiem

Tzstradajot projektu "Darza ielas rekonstrukeija Lazdonas pagasta, Madonas raj.", jaievéro
sekojodi AS "Sadales tikls" Ziemelaustrumu regiona (turpmak teksta "ST ZAR") nosacijumi:
o esodo elektrotiklu un bivju novietojumam jaatbilst pastavoso Elektrotiklu izbiives
noteikumu un Latvijas Bivnormativu prasibam;
o projekta jauzrada eso3o elektrotiklu izvietojums;
o planajot projeki&jamo objektu izvietojumu, paredzet joslu elektroparvades liniju izbivei;
o nepiecieSamibas gadijuma projektd paredz&t risindjumu elektroparvades [iniju
rekonstrukcijai, pamatojoties uz elektroiekartu izbiives noteikumiem un noteikumiem par argjo
inzenierkomunikaciju izvietojumu pilsétas, ciemos un lauku teritorijas, ka arT saskana ar
"Aizsargjoslu likuma" 35.pants- Juridiskas un fiziskds personas, veicot aizsargjoslas darbus,
kuru d&] ir nepiecie3ams objekfus aizsargat no bojajumiem, parbiivét vai parvietot, aizsardzibas,
parbilves vai parvietodanas darbus veic pgc saskanosanas ar attieciga objekta pasnieku.
Saskand ar Energétikas likuma 23 panta (2} daju eso$o energoapgades komersantu
objektu parvietoSanu péc pamatotas nekustama IpaSuma Ipadnieka prasibas veic par vina
lidzek]iem. Saja gadTjuma zemes Tpasnickam ( ierosindtdjam), lai parvictotu elektroparvades
[iniju, ir jaorganizg projekta izstrade, vispirms sanemot ST ZAR (Aiviekstg, Kalsnavas pag.,
Madonas raj.} projektesanas uzdevumu, ka ai jaorganizé darbu izpilde projekta realizésanai.
o projektd paredzgt, vietds, kuras projektgjamas komunikacijas &kérsos esofos
elektroparvades kabefus, tos papildus mehaniski aizsargat, ievietojot caurulgs;
o biivdarbu veikdanu ar mehanismiem, vai zemes raksanas darbu izpildi elektroparvades
Iiniju aizsardzibas josla veikt saskand ar” Aizsargjoslu likumu" un saskanot ar AS "Sadales
Gkls" ZiemeJaustrumu regiona Ekspluaticijas dalas Madonas nodaju, Madona Riipniecibas iela
37.
o projektu saskanot ST ZAR Madonas nodala (Riipniecibas iela 37, Madona).

Sikaku informaciju par neskaidrajiem jautajumiem sniegs ST ZAR Madonas nodalas
meistars Imants Lapig3, talr. 64810818.

Ziemelaustrumu regiona tehniskais vaditajs Tlmars Sprogis

Aldis Anzons 64810174




SIA “Lattelecom” tehniskie noteikumi
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TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr. CS.10.2- 6/4/22
Riga
Datums: 30.04.2009 Pamatojums:  Pieteikums:14.04.2009
Pieprasitajs:  S|A "REM PRO" Kontakttalrunis: 29624800
Zemes 7066-002-0095
Kadastra Nr.
Objekta adrese: Darza iela, Lazdona, Madonas rajons

Kéadam noliikam izsniegti tehni: noteikumi
Darza ielas rekonstrukcija Lazdona, Madonas rajons,

TEHNISKO NOTEIKUMU APRAKSTS

Paskaidrojums:  Rekonstrugjama Darza iela vairakas vietas Skérso SIA Lattelecom telekomunikaciju kabelus. lelas
rekonstrukcijas gaita iesp&jama tuvinddanas ari telekomunikaciju tikla virszemes elementiem.
Japaredz pasakumi eso3o telekomunikaciju tikla elementu saglabaganai un aizsardzibai.

Veicamo darbu apraksts un TN izpjldes nosacijumi:
1. Atbilstodi LR Aizsargjosiu fikuma un LR Elekironisko sakaru fikuma prasibam - projekta paredzét SIA

Lattelecom eso$o sakaru kamunikaciju tikla elementu saglabasanu un aizsardzibu:

a) Sakaru kabelu (kanalizacijas) krustosands un tuvina$anas vietds janodro$ina sakaru kabelu
normativais iegremdésanas dzilums, minimalie attdlumi no ielas brauktuves un trotudra lidz sakaru
tikla virszemes elementiem;

b} Paralgli Skérsojamajiem kabefiem, vismaz ielas un trotudra platuma, jaiegulda 100 mm kabelu
kanalizacijas caurule;

¢} Ja grunts transformacijas rezultatd $kérsojamajiem sakaru kabeliem notiek biitiska tuvinaianas
vertikalaja plakng, tad nepieciesama $kérsojamo kabelu atseg3ana (ja nepiecie$ams — iegremdésana)
un ievieto$ana Skeltajas kabelu kanalizacijas caurulés;

d} Ja ielas rekonstrukcijas rezultata sakaru kabeli atradisies zem ielas cita seguma garenvirziena —
japaredz 1o izne$ana arpus ielas cietd seguma robezam, un tie ir jaievieto 100 mm polietiéna
caurulés;

e) Izbav&jot un ierkojot ielas papildus aprikojumu un komunikacijas (ielas apgaismojums,
aizsargbarjeras, cela zimes, utt.) - to krusto$anas un tuvinasanas vietas ar telekomunikaciju tikia
apak§zemes un virszemes elementiem janodrodina normativajos aktos noteiktie minimalie
savstarpéjie attalumi.

2. Jaielas rekonstrukcijas gaitd eso3o sakaru tikla elementu drosibu un saglabasanu (1. punkta prasibas)
nodro&inat nav iespéjams, tad i janodrodina esoSo sakaru komunikaciju parbave (jau pirms pamatdarbu
uzsak$anas objektd). Tada gadijuma objekta tehnisko projektu S/A Citrus Solutions saskanos tikai tad, ja
pasiitajs par telekomunikaciju parblivé$anu bls nosl&dzis vieno$anos ar SIA Lattelecom (Riga, Dzirnavu 105,
telefons 67056788).

3. Tehniskais projekts ta izstrades gaita jasaskano ar SIA ,Laitelecom” pilnvarotu S/A ,Citrus Solutions” parstavi
(Madona, Saules iela 17, telefons 26442697).

4. Pirms objekta tehniska projekta izstradasanas javeic komunikaciju apseko$ana daba, izsaucot SIA “Lattefecom”
pilnvarotu - SIA Citrus Solutions parstavi (Madona, Saules iela 17, telefons 26442697).

5. Pirms celtniectbas darbu uzsak3anas obligati jabridina SIA ,Lattelecom” pilnvarota persona (Madona, Saules
iela 17, telefons 26442697).

6. Pé&c darbu beigganas, projekta izpildu dokumentacija janedod Saules iela 17, Madona. Telefons 26442697

Piezimes: Saskané ar Elektronisko sakaru likuma 18.punkta 3. daju - elektroniske sakaru tiklu péc nekustama
TpaSuma Tpasnieka vai valditaja prasibas parviete par attieciga nekustama Tpaguma Tpasnieka vai
vaiditaja Ifdzek|iem.

Tehniskos noteikumus sagatavoja Miervaidis CS Regiona parstavis, amats vado3ais
SIA Lattefecom pilnvarota persona: Jaundalders talrunis: inzenieris
Datums: 30,04.2009 28317007
Paraksts: 72 lawielecom
mlﬁ-valﬂslmdllden
PILNVAROTA PERSONA
SIA G Sohatons
VadoSals tedpyindester





Saskaņojumu saraksts

	Nr.

p.k.
	Saskaņotās organizācijas
	Saskaņojumu datums
	Saskaņojuma atrašanās vieta projektā

	1
	2
	3
	4

	1.
	VAS “Latvijas Valsts ceļi”
	12.augusts 2009.g.
	Rasējumā ĢP-01
„Ģenerālplāns ar savietotiem inženiertīkliem”

	2.
	SIA “Lattelecom”
	12.augusts 2009.g.
	Rasējumā ĢP-01

„Ģenerālplāns ar savietotiem inženiertīkliem”

	3.
	AS “Sadales tīkls”
	12.augusts 2009.g.
	Rasējumā ĢP-01

„Ģenerālplāns ar savietotiem inženiertīkliem”

	4.
	SIA „Lazdonas KSU”
	30.junijs 2009.g.
	Rasējumā ĢP-01

„Ģenerālplāns ar savietotiem inženiertīkliem”

	5.
	Madonas novada pašvaldība Pilsētas pārvalde
	27.augusts 2009.g
	Rasējumā ĢP-01

„Ģenerālplāns ar savietotiem inženiertīkliem”

	6.
	Lazdonas pagasta pārvalde
	
	Rasējumā ĢP-01

„Ģenerālplāns ar savietotiem inženiertīkliem”

	7.
	Lazdonas pagasta būvvalde
	
	Rasējumā ĢP-01

„Ģenerālplāns ar savietotiem inženiertīkliem”



Sastādīja: 

A.Cisere
Inženiertopogrāfiskais plāns
2. Ceļu daļa

1. Paskaidrojuma raksts

Ievads 

Dārza iela, Lazdonas pagasta, Madonas rajonā, ceļu sadaļas rekonstrukcijas tehniskā projekta risinājumi izstrādāti pēc Lazdonas pilsētas pašvaldības pasūtījuma, pamatojoties uz 2009.gada 2.aprīlī noslēgto līgumu Nr. 10/ 09/projekts.
Projektēšanas darbi izpildīti, ievērojot Latvijas standartus un būvnormatīvus: 

Projektēšanas darbi izpildīti ievērojot Latvijas standartus:

LVS 190-1:2000 „Ceļu projektēšanas noteikumi. Ceļa trase”, 

LVS 190-2:2007 “Ceļu tehniskā klasifikācija, parametri, normālprofili”, 

LVS 190-3:1999 “Ceļu vienlīmeņa mezgli”, 
LVS 190-5 „Ceļa projektēšanas noteikumi. Zemes klātne”, 
LVS 77:2002 “Ceļa zīmes”, hy c 
LVS 85:2005 “Ceļa apzīmējumi”.
Projekts izstrādāts uz SIA „Preime” izsniegtās topogrāfiskā plāna pamata, kas apstiprināta 2009.g. jūnijā.
Projekta darba stadijas dokumentāciju izstrādāja SIA ‘Rem Pro” inženieri: 

Projekta vadītāja Anastasija Cisere – LBS būvprakses sertifikāts Nr.20-5783,

Inženiere – Aļona Čerkašina.
Projektēšanā izmantota grafiskā projektēšanas sistēma Auto CAD LT 2004.

Esošās situācijas apraksts
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Objekts tika apsekots 2009.gada maijā. Apsekošanas laikā tika konstatēts, ka Dārza iela posmā no Meža ielas līdz Dārza ielai 20 atrodas Lazdonas pagasta dzīvojamas, privātās mājas un veikals.
Dārza ielas rekonstruējamā posmā nav ietves, gājēji spiesti pārvietoties pa šauru brauktuvi un nomalēm. Rekonstruējamā posmā ir viena šaurā brauktuve ar divām braukšanas joslām. Ielu brauktuves platums ir no 2.5m līdz 4.0m, kas neatbilst Latvijas būvnormatīviem. Esošais ielas segums – grants segums. 
Inženierģeoloģiskā izpēte
Inženierģeoloģiskās izpētes rezultāta: Dārza ielā tika veikti 2. urbumi un ģeotehniskās izpētes rezultātā konstatēts, ka ielas virsējā kārtā ir  0.4m uzbērta grunts-pārrakta smilts ar grants un oļiem, sagulējusies , , kā arī 0,4m augsne-vāji humusēta, smilšaina.

Absolūtās augstuma atzīmes apsekotajās joslās svārstās starp +147.40- +148.10 m.

Lauku darbu veikšanas laikā oktobrī līdz 3.0 m dziļumam gruntsūdens netika atklāts.

Projekta galvenie izejas dati un rādītāji

Projekta galvenie izejas dati un rādītāji noteikti atbisltoši LVS 190-2:2007 “Ceļu tehniskā klasifikācija, parametri, normālprofili”, kā arī izdotajam darba uzdevumam.
Galvenais Dārza ielas (posmā no Meža ielas līdz Dārza ielai 20) rekonstrukcijas projekta mērķis – nodrošināt gājējiem ērtu un drošu pārvietošanos, izbūvējot gājēju ietvi visa rekonstruējamā posma garumā gar ielu pāra pusi, kā arī nodrošināt satiksmes dalībniekiem ērtu braukšanu, uzlabojot brauktuves segumu.
Projekts paredz rekonstruēt visas nobrauktuves uz privātīpašumiem nomainot esošo segumu uz asfaltbetona segumu. Nobrauktuvju novietne var mainīties būvdarbu laikā, iepriekš saskaņojot to ar Lazdonas pagastu. Nobrauktuves projektētas ar 3m un 5m stūra noapaļojumu rādiusiem. Nobrauktuves tiek atjaunotas līdz zemes gabala robežām. Pieslēdzoties esošajām augstuma atzīmēm. 
Galvenie izejas dati un projekta rādītāji
Ceļa nozīme – kvartāla ceļš (iela)

Ceļa funkcija – apdzīvotu vietu iekšējā satiksme

Projektētā posma novietne – Lazdona
Projektētā posma garums: 0.795km

Atļautais braukšanas ātrums –Vatļ < 50 km/h

Brauktuves skaits - 1
Braukšanas joslu skaits – 2

Braukšanas joslas platums – 1.75m
Ietves platums – 1.50m
Nomales platums – 1.50m
Brauktuves segums – asfaltbetons, grants
Nobrauktuvju segums – asfaltbetons, grants
Ietves segums – bruģakmens
Brauktuves šķērskritums visā projektējamā posmā  – 2.5%
Ceļa trase, garenprofils un zemes klātne

Projektējamo ielas trasi paredzēts novietot praktiski pa esošās ielas asi. Par trases sākuma punktu tiek pieņemts Pk 0+000 (pie Meža ielas) un trases beigas Pk 0+ 795 virzienā no Meža ielas uz Dārza ielu 20. Braucamās daļas projektējamais platums ir 3.5m. Projektējamā brauktuve projektēta ar 2.5% šķērskritumu no ietves. Plānā ceļa ass veidota no taisnēm un riņķa līknēm, skatīt rasējuma lapā GT-1 “Ģenerālplāns un satiksmes organizācijas plāns. Horizontālais plānojums”. 

Garenprofilā ielas ass projektētā tā, lai maksimāli piekļautos esošajam reljefam, lai varētu pieslēgties pie esošiem zemes gabaliem un lai nodrošinātu ūdens atvadi. 
Projektā paredzēts rekonstruēt pilno ceļa segas konstrukciju.

Nogāzes paredzēts nostiprināt ar 10cm biezu augu zemes kārtu, apsējot to ar zālāja sēklām.
Ceļa segas konstrukcijas pielietojums

1. TIPS (brauktuve/nobrauktuves):

· asfaltbetons AC11 – 4cm (atbilstoši Autoceļu Specifikācijām 2005);

· asfaltbetons ACb22 – 6cm (atbilstoši Autoceļu Specifikācijām 2005);°
· šķembu maisījums (fr.0-56) – 21cm;
· vidēji rupja smilts ar filtrācijas koeficientu >1m/dnn, h=50cm;

· esošā segas konstrukcija.
2. TIPS (ietve):
· betona bruģakmens, h - 6cm;

· šķembu izsijas (fr.0-5), h - 5cm;

· šķembu maisījums (fr.0-45), h - 12cm;

· vidēji rupja smilts ar filtrācijas koeficentu > 1m/dnn – 30cm; 

· esošā vai uzbērumā grunts.
Betona apmales brauktuvei:
BR100.30.15 
· betona ceļu apmales BR100.30.15;

· betona pamats (betons C12/15), h=20cm;

· šķembas (fr.0-32), hmax=20cm.
Betona apmales nobrauktuvēm:

BR100.22.15 
· betona ceļu apmales BR100.22.15;

· betona pamats (betons C12/15), h=20cm;

· šķembas (fr.0-32), hmax=20cm.
Betona apmales ietvēm:

BR100.20.08
· betona ceļu apmales BR100.20.08;

· betona pamats (betons C12/15), h=10cm;

· šķembas (fr.0-32), hmax=10cm.
Lietus ūdens novadīšana

Lietus ūdens novadīšanai no ielas ir izveidota atklātā tipa lietus ūdens atvades sistēma uz nogāzēm. 

Aprīkojums

Ceļa zīmes

(Skatīt LVS 77-2002 un ras. lapu CD-01 “Ģenerālplāns un satiksmes organizācijas plāns. Horizontālais plānojums”)

Paredzam uzstādīt 2. izmēra ceļa zīmes ar II klasi gaismu atstarojošo virsmu. 

Zīmes paredzam uzstādīt uz cinkota metāla balstiem (D=60mm) un betona C12/15 pamata atbilstoši LVS 77 „Ceļa zīmes”. Būvdarbu laikā precizējams, vai nav izmantojamas esošās ceļa zīmes.

Esošās ceļa zīmes tiek nomainītas pret jaunām. Esošās ceļa zīmes ar ielu nosaukumiem saglabāt un pēc būvdarbiem uzstādīt iepriekšējās vietās.
Ceļa zīmju lietošanas noteikumi 6.nodaļā.
Brauktuves apzīmējumi

(Skatīt LVS 85-2005 un ras. lapu GT-01 “ Ģenerālplāns un satiksmes organizācijas plāns. Horizontālais plānojums”)

Tehniskās prasības 5. nodaļā. Ceļa apzīmējumu lietošanas noteikumi 6. nodaļā.

Marķēšanas materiāls - termoplasts. 

Marķējums jāuzklāj uz sausas, tīras asfaltbetona segas (aizliegts marķējumu uzklāt uz svaigi ieklāta asfaltbetona, jo virskārta satur eļļas, kuras sasaiste ar marķējuma materiālu ir vāja).
Būvdarbu organizācija

Pirms rekonstrukcijas darbu uzsākšanas, Būvuzņēmējam jāizstrādā būvdarbu organizācijas projekts.

Būvdarbu organizācijas projektā Būvuzņēmējam jāparedz būvlaukuma ierīkošana un visi nepieciešamie pasākumi, palīgmateriāli, konstrukcijas un aprīkojumi, kas dos iespēju kvalitatīvi izbūvēt visas būvprojektā paredzētās konstrukcijas un organizēt drošu transportlīdzekļu satiksmi rekonstrukcijas darbu gaitā.

Veicot būvdarbus, ievērot pazemes komunikāciju īpašnieku aizsardzības prasības un VAS LVC 2005.gadā izdotās „Autoceļu specifikācijas 2005”.
Skatīt pielikumā A ieteicamu kustības organizācijas shēmu būvdarbu laikā, atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”.
Secinājums

Projekta risinājumi ļauj uzlabot satiksmes drošību rekonstruējamā posmā visiem satiksmes dalībniekiem atbilstoši nākotnes prasībām un perspektīvajām intensitātēm.

Sastādīja: 

A.Čerkašina

[image: image13]
Pielikums A

Darbu vietu aprīkošana ar 518. ceļa zīmi apzīmētās apdzīvotās vietās
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Pielikums B

Taišņu un līkņu saraksts

	Nr.p.k.
	PK
	X
	Y
	gr(min'sek"
	Pagrieziens
	Līknes parametri
	Attālums starp virsotnēm, m
	Taisne, m

	
	
	
	
	
	
	Rādiuss, m
	Līknes tangente, m
	Sākuma PK
	Beigas PK
	
	

	TS
	0+000.00
	300997.78
	636875.08
	 -
	 -
	-
	-
	-
	-
	515.25
	515.25

	V1
	0+515.25
	300496.24
	636993.16
	0(44'
	pa labi
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	74.72
	74.72

	V2
	0+589.98
	300423.29
	637009.36
	1(10'
	pa kreisi
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	72.11
	42.25

	V3
	0+662.07
	300353.23
	637026.42
	4(16'
	pa kreisi
	800
	29.85
	+632.23
	+691.91
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	73.95
	31.50

	V4
	0+736.01
	300282.88
	637049.22
	1(48'
	pa labi
	800
	12.60
	+723.40
	+748.61
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	58.99
	46.39

	TB
	0+795.00
	300226.21
	637065.63
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Sastādīja: 

A.Čerkašina

Pārbaudīja: 

A.Cisere
2. Darba daudzumi

3. Specifikācijas

Ievads

Šīs specifikācijas ir daļa no Būvprojekta un ir domātas, lai papildinātu Līguma prasības. Nekas no specifikācijās ietvertā nesamazina līguma nosacījumus un saistības.

Būvdarbus veikt atbilstoši Būvprojektam, šīm tehniskajām specifikācijām un Autoceļu specifikācijām 2005.

Līguma nosacījumi, rasējumi un citi Līguma dokumenti ir lasāmi saistībā ar šīm Specifikācijām.

Neraugoties uz Specifikāciju sadalījumu atsevišķās daļās, katra tās daļa ir uzskatāma kā citas daļas papildinājums un lasāma kopā ar to vai tās ietvaros, ciktāl tas praktiski varētu būt iespējams.

Nodaļām, kurām piemērojamas Autoceļu specifikācijas 2005, dota atsauce uz minētajām Specifikācijām un tās nav atkārtotas (vai daļēji atkārtotas) šajās specifikācijās.

Būvuzņēmējam jāvērtē visi nepieciešamie darbi, materiāli, būvmašīnas un transports, bez kā nevarētu būt iespējama Specifikācijās minēto darbu tehnoloģiski pareiza, Pasūtītāja prasībām atbilstoša izpilde pilnā apjomā.

Lietotie saīsinājumi:

LVS – Latvijas valsts standarti

LBN – Latvijas Būvnormatīvi 

AS 2005 – Valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts ceļi” 2005.gadā izdotās “Autoceļu specifikācijas 2005” un to papildinājumi
1. Vispārīgā daļa

1.1. Standartu piemērošana

Skatīt AS 2005 2.nodaļas 2.1.sadaļu.

1.2. Būvlaukums un ar būvdarbiem saistītās zemes

Skatīt AS 2005 2.nodaļas 2.2.sadaļu.

1.3. Satiksmes organizācija būvdarbu laikā

Skatīt AS 2005 2.nodaļas 2.3.sadaļu.

Pasākuma kompleksa izmaksās jāietver pagaidu darbi, kas nepieciešami pagaidu ceļa aprīkojuma, ceļa zīmju un norobežojošo elementu uzstādīšanai.

Pagaidu satiksmes organizēšanas darba un vietas aprīkojuma risinājumiem jāatbilst LR Ministru Kabineta 2001.gada 2.oktobra noteikumiem Nr. 421 un LR Satiksmes ministrijas 1997.gada 15.decembra noteikumiem Nr. 40. Darba vietas aprīkojuma shēma jāsaskaņo ar VAS „Latvijas Valsts ceļi”.

1.4. Darba drošība

Skatīt AS 2005 2.nodaļas 2.4.sadaļu.

1.5. Būvdarbu žurnāls

Skatīt AS 2005 2. nodaļas 2.5.sadaļu.

1.6. Kvalitātes kontrole un darbu daudzumu noteikšana

Skatīt AS 2005 2. nodaļas 2.6.sadaļu.

1.7. Darba izpildes ātrums

Skatīt AS 2005 2. nodaļas 2.7.sadaļu.

1.8. Darba programma

Skatīt AS 2005 2. nodaļas 2.8.sadaļu.

2.Sagatavošanas darbi

2.1. Uzmērīšana un nospraušana

Ievērot AS 2005 3.nodaļas 3.1.sadaļu – “Uzmērīšana un nospraušana”, papildinot ar:
· nospraušanu veikt atbilstoši sarakstam „Taišņu un līkņu saraksts”;
· nospraušanu veikt saskaņā ar rasējumu CD-01 “Ģenerālplāns un satiksmes organizācijas plāns. Horizontālais plānojums”;

· būvējamo komunikāciju trases obligāti piesaistāmas ceļa trases elementiem un to izvietojums jāsaskaņo ar Būvinženieri un komunikācijas ekspluatējošām organizācijām;

· darbu daudzumi pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar Būvinženieri;

· būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”.
2.2. Asfaltbetona seguma nojaukšana un seguma frēzēšana 

Ievērot AS 2005 3.nodaļas 3.7.sadaļu “Asfaltbetona seguma frēzēšana”, papildinot ar:

Frēzēšana izmantojama:

· savienojumos ar esošo asfaltbetona segumu;

Seguma nojaukšana izmantojama:

· asfaltbetons nojaucams pilnā biezumā līdz būvdarbu robežām. Asfaltbetons transportējams uz atbērtni.

· darba izmaksās jāietver nepieciešamās materiālu piegādes, darbaspēka patēriņa, iekārtu un instrumentu izmaksas, materiāla transportēšanas izmaksas, kā arī maksa par izgāztuves izmantošanu un neparedzētie izdevumi darba beigšanai. 

· darbu daudzumi pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar Būvinženieri.

· būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”.

3. Zemes klātne

3.1. Zemes klātnes izbūve

Ievērot AS 2005 4.nodaļas 4.1. sadaļu „Zemes klātnes izbūve”, papildinot ar:

· vidējais augu zemes noņemšanas slāņa aprēķinātais biezums 30 cm;

· būvdarbu laikā augu zemes noņemšanas vietas precizēt dabā, ievērtējot konkrēto situāciju un saskaņojot noņemšanas darbus ar Būvinženieri;

· neizmantoto augu zemi jāizved uz izvietošanas vietām vai citām atbērtnēm, par kuru izmantošanu ir panākta vienošanās ar zemes īpašniekiem; 

· darba izmaksās jāietver nepieciešamās materiālu piegādes, darbaspēka patēriņa, iekārtu un instrumentu izmaksas, materiāla transportēšanas izmaksas, kā arī maksa par izgāztuves izmantošanu un neparedzētie izdevumi darba beigšanai;

· darbu daudzumi pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar Būvinženieri.

· būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”.
3.2. Nogāžu nostiprināšana

Ievērot AS 2005 4.nodaļas 4.2. sadaļu „Nogāžu nostiprināšana”, papildinot ar:

· nogāzes nostiprināmas ar 10cm biezu augsnes slāni, kas apsēts ar zāles sēklām;

· darba izmaksās jāietver nepieciešamās materiālu piegādes, darbaspēka patēriņa, iekārtu un instrumentu izmaksas, materiāla transportēšanas izmaksas, kā arī maksa par izgāztuves izmantošanu un neparedzētie izdevumi darba beigšanai;

· darbu daudzumi pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar Būvinženieri;

· būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”.
4. Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas

4.1. Salturīgā (drenējošā) slāņa izbūve

Ievērot AS 2005 5.nodaļas 5.1.sadaļu – “Salturīgā (drenējošā) slāņa izbūve”, papildinot ar:

· segas pamata apakšējā drenējošā smilts kārta izbūvējama, ievērojot rasējumu lapās CD-02 „Vertikālais plānojums. Segumu plāns. Garenprofils” un CD-03 „Griezumi” uzrādītos parametrus;

· darba izmaksās jāietver nepieciešamo materiālu piegādes, darbaspēka patēriņa, iekārtu un instrumentu izmaksas, neparedzētie izdevumi darba beigšanai;

· darbu daudzumi pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar Būvinženieri;

· būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”.
4.2. Šķembu pamata vai grants seguma izbūve

Ievērot AS 2005 5.nodaļas 5.2.sadaļu „Šķembu pamata vai grants seguma izbūve”, papildinot ar:

· šķembu pamata izbūve brauktuvei veicama vienā vai vairākās kārtās, un tā ietver nepieciešamo izejmateriālu sagatavošanu un ražošanu, piegādi un iestrādi, kā arī pamata sagatavošanu (profilēšana, planēšana);

· ja nepieciešams, tad pirms darba izpildes jāveic arī pamatnes ģeodēziskie mērījumi, kas jāsaskaņo ar Būvinženieri;

· šķembu pamata kārta izbūvējama, ievērojot rasējumu lapās CD-02 „Vertikālais plānojums. Segumu plāns. Garenprofils” un CD-03 „Griezumi” uzrādītos parametrus;

· darbu izmaksās jāietver nepieciešamo materiālu piegādes, darbaspēka patēriņa, iekārtu un instrumentu izmaksas, neparedzētie izdevumi darba beigšanai; 

· darbu daudzumi un izmantojamie materiāli pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar Būvinženieri;

· būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darba daudzumu saraksts”.
4.3 Nomaļu uzpildīšana

Ievērot AS 2005 5.nodaļas 5.4.sadaļu „Nomaļu uzpildīšana”, papildinot ar:

· darba izmaksās jāietver nepieciešamo materiālu piegādes, darbaspēka pateriņa, iekārtu un instrumentu izmaksas, neparedzetie izdevumi darba beigšanai;

· darbu daudzumi pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar Būvinženieri;

· būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darba daudzumu saraksts”.
4.4. Bruģakmens segumu izbūve

4.4.1. Darbības sfēra

Darbs aptver bruģakmeņu piegādi un to ieklāšanu vienā kārtā uz sagatavotas pamatnes, šuvju aizpildīšanu starp bruģakmeņiem ar smilti, bruģakmeņu ievibrēšanu.
4.4.2. Īpašās prasības

Betona bruģakmenim jābūt izgatavotiem rūpnīcā no B35 klases betona ar salizturību F-200, betona blīvums 2200kg/m3, ūdensuzsūce <5%, nodilumizturība <0,5g/cm2, atkāpes izmēros ne lielākas ±3mm.

4.4.3. Būvniecības darbu veikšana

Bruģakmens segumu ieklāt pēc asfaltbetona seguma ieklāšanas, lai novērstu bruģa bojājumus būvdarbu laikā.

Pamatiem jābūt pareizi sagatavotiem un noblīvētiem. Virs pamatiem 5cm biezumā ieklājamas izsijas.

Atstarpes starp bruģakmeņiem nedrīkst pārsniegt 5mm, tās jāaizpilda ar smiltīm. Pieļaujamā līmeņu starpība starp blakus bruģakmeņiem nedrīkst pārsniegt 5mm un ne vairāk kā 5mm no projekta atzīmēm.

4.4.4. Atbilstības pārbaudes

Atstarpes starp bruģakmeņiem jāpārbauda, vai tās atbilst maksimāli pieļaujamām – 5mm. Pabeigto segumu augstuma atzīmju atbilstība maksimālajām pielaidēm jāpārbauda 5m intervālos vai vietās, kur vizuāli saskatāma neatbilstība, saskaņot ar Būvinženieri. 

4.4.5.Uzmērīšana un apmaksa

Mērvienībai jābūt kvadrātmetram.

Betona bruģa laukuma uzmērījums ir platība, kas rēķināta ar ieklātā bruģa seguma laukumu kā norādīts rasējumos.

Vienu kvadrātmetru vai mazāki bruģa segumu izrāvumi nav jāņem vērā, rēķinot segumu laukumu.

Darba izmaksās jāietver nepieciešamās materiālu piegādes, darbaspēka patēriņa, iekārtu un instrumentu izmaksas, neparedzētie izdevumi darba beigšanai.

Darbu daudzumi un izmantojamie materiāli pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar Būvinženieri.

Darbu daudzumus skatīt darbu daudzumu sarakstā.

5. Ar saistvielām saistītas konstruktīvās kārtas
5.1. Gruntēšana

Ievērot AS 2005 6.nodaļas 6.1.sadaļu – “Gruntēšana”. Būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darba daudzumu saraksts”.

5.2. Asfaltbetona kārtas izbūve

Ievērot AS 2005 6.nodaļas 6.2.sadaļu – “Asfaltbetona, šķembu - mastikas asfalta un porasfalta kārtas izbūve” papildinot ar:

· darba izmaksās jāietver nepieciešamo materiālu piegādes, darbaspēka patēriņa, iekārtu un instrumentu izmaksas, neparedzētie izdevumi darba beigšanai;

· darbu daudzumi un izmantojamie materiāli pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar Būvinženieri;

· būvdarbu apjomus skatīt Darbu daudzumu kopsavilkuma.
6. Konstrukcijas

6.1. Konstrukciju nojaukšana vai demontāža

Ievērot AS 2005 7.nodaļas 7.2.sadaļu “ Konstrukciju nojaukšana vai demontāža” papildinot ar:

· paredzēts nojaukt esošus segumus būvdarbu robežās;
· nojauktās konstrukcijas jātransportē uz izgāztuvēm vai citām atbērtnēm, par kuru izmantošanu ir panākta vienošanās ar zemes īpašniekiem. Visas demontētās konstrukcijas ir Pasūtītāja īpašums, ja nav panākta vienošanās par nodošanu Būvuzņēmējam;

· darba izmaksās jāietver nepieciešamās materiālu piegādes, darbaspēka patēriņa iekārtu un instrumentu izmaksas, demontētā materiāla transportēšanas izmaksas, kā arī maksa par izgāztuves izmantošanu un neparedzētie izdevumi darba beigšanai;

· būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darba daudzumu saraksts”.

6.3. Betona apmales uzstādīšana

Ievērot AS 2005 7.nodaļas 7.4.sadaļu “Betona apmales uzstādīšana” papildinot ar:

· betona apmales akmeņiem BR100.22.15 (BR100.30.15) jābūt rūpnīcā izgatavotiem no B35 klases betona ar salizturību F-200, betona blīvumu 2200 kg/m², ūdensuzsūce < 5%, nodilumizturība < 0,5 g/cm², atkāpes izmēros ne lielākas +/– 3 mm;

· apmales akmeņus BR100.22.15 (BR100.30.15) uzstādīt uz šķembu pamata 20cm biezumā un betona (marka C12/15) 10cm biezumā;
· darba izmaksās jāietver nepieciešamo materiālu piegādes, darbaspēka patēriņa, iekārtu un instrumentu izmaksas, neparedzētie izdevumi darba beigšanai;

· darbu daudzumi un izmantojamie materiāli pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar Būvinženieri;

· būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darba daudzumu saraksts”.

7. Aprīkojums

7.1. Ceļa zīmju uzstādīšana 

Ievērot AS 2005 8.nodaļas 8.1.sadaļu „Ceļa zīmju uzstādīšana”, papildinot ar :

· uzstādīt II izmēra grupas 2. klases gaismu atstarojošās cinkotās ceļa zīmes uz cinkota metāla balstiem (d=60mm) betona C12/15 pamatā, atbilstoši LVS 77-1; 77-2; 77-3 “Ceļa zīmes”;

· demontēt esošās II izmēra grupas 2. klases gaismu atstarojošās cinkotās ceļa zīmes uz esošiem cinkota metāla balstiem (d=60mm) betona C12/15 pamatā , kas neatbilst LVS 77-1; 77-2; 77-3 “Ceļa zīmes” kvalitātes prasībām;

· ceļa zīmju uzstādīšanas augstums nedrīkst pārsniegt 3,0m;

· ceļa zīmju izvietojumu skatīt rasējumā CD-01 „Ģenerālplāns un satiksmes organizācijas plāns. Horizontālais plānojums”;

· darbs vizuāli kontrolējams visā apgabalā, ja konstatēta neatbilstības iespējamība, jāveic uzmērījumi. Neatbilstības gadījumā jāveic nepieciešamie pasākumi prasību nodrošināšanai;

· darbu daudzumi un izmantojamie materiāli pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar Būvinženieri;

· būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darba daudzumu saraksts”.

7.2. Ceļa apzīmējumi

Skatīt AS 2005 8.nodaļas 8.4.sadaļu – “Ceļa apzīmējumi” prasības.

Ievērot, ka brauktuves apzīmējumi uzklājami ar termoplastu atbilstoši LVS 85 “Ceļa apzīmējumi”:

· brauktuves apzīmējumu izvietojumu skatīt rasējumā CD-01 „Ģenerālplāns un satiksmes organizācijas plāns. Horizontālais plānojums”;

· darbs vizuāli kontrolējams visā apgabalā, ja konstatēta neatbilstības iespējamība, jāveic uzmērījumi. Neatbilstības gadījumā jāveic nepieciešamie pasākumi prasību nodrošināšanai;

· darba izmaksās jāietver nepieciešamo materiālu piegādes, darbaspēka patēriņa, iekārtu un instrumentu izmaksas, neparedzētie izdevumi darba beigšanai;

· darbu daudzumi un izmantojamie materiāli pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar Būvinženieri;

· būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darba daudzumu saraksts”.

8. Pārējie darbi

Pēc būvdarbu pilnīgas pabeigšanas teritorija jāsakārto un jāapzaļumo.
Ja noņemtā augu zeme ir piemērota teritorijas apzaļumošanai, tā obligāti jāizmanto, lai samazinātu būvdarbu izmaksas. Jebkuras nederīgo materiālu atliekas no būvdarbu zonas jāaizvāc un jāaizved uz atbērti.

Darbs vizuāli kontrolējams visā apgabalā. Neatbilstības gadījumā jāveic nepieciešamie pasākumi prasību nodrošināšanai.

9. Būvdarbu organizācija

Pirms būvdarbu uzsākšanas, Būvuzņēmējam jāizstrādā būvdarbu organizācijas projekts.

Būvdarbu organizācijas projektā Būvuzņēmējam jāparedz būvlaukuma ierīkošana un visi nepieciešamie pasākumi, palīgmateriāli, konstrukcijas un aprīkojumi, kas dos iespēju kvalitatīvi izbūvēt visas būvprojektā paredzētās konstrukcijas un organizēt drošu transportlīdzekļu satiksmi būvdarbu gaitā. Būvdarbu organizācijas projekts jāsaskaņo ar Būvinženieri.

Izdevumi, kas nepieciešami būvdarbu organizācijai, Būvuzņēmējam jāparedz darbu daudzumos un izmaksās.
Veicot būvdarbus, ievērot pazemes komunikāciju īpašnieku aizsardzības prasības un VAS LVC 2005.gadā izdotās „Autoceļu specifikācijas 2005”.

10. Vides aizsardzības pasākumi

Saskaņā ar LR likumu “Par piesārņojumu” uz projektējamo objektu neattiecas “C” kategorijas piesārņojošās darbības prasības un tam nav nepieciešama atļauja piesārņojošo darbību veikšanai. Būvdarbi neietilpst to darbu uzskaitījumā, kuri norādīti MK noteikumu Nr.294 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B, C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzama atļauja A un B kategorijas piesārņojošu darbību veikšanai” 2.pielikumā.

Lai nepieļautu vides piesārņojumu būvdarbu procesā, jāprognozē būvmašīnu eļļas savākšana. Degvielas uzpildīšanas pistolēm jābūt aprīkotām ar sensoriem, kas neļauj degvielas izlīšanu uzpildīšanas procesā. Izlietotie akumulatori jāuzglabā vietā, kur tiem nepiekļūst mitrums un turpmāk jāizved uz to savākšanas vietu darbnīcās. Būvmašīnu dzinēji jāregulē tā, lai samazinātu kaitīgo vielu– oglekļa oksīdu, slāpekļa oksīdu un naftas ogļūdeņražu - izdalīšanos.

Pabeidzot uzstādīšanas darbus, būvuzņēmējs sakārto ceļam piegulošo teritoriju.


Sastādīja: 

A.Čerkašina

Pārbaudīja: 

A.Cisere
4. Rasējumi
3. ELT – Ielu apgaismojuma daļa 



Šī būvprojekta ceļu daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām.








Būvprojekta vadītāja: 				Anastasija Cisere
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