


Lokālā tāme. Būvniecības darbi

N.p.k.	Darbu, izdevumu nosaukums	Mērvienība	Daudz.	Vienības izmaksas /EUR/			Vien. izmaksas / EUR /	Kopējās izmaksas /EUR/			Summa
				Materiāli	Darba alga	Mehanismi		Materiāli	Darba alga	Mehanismi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	LABIEKĀRTOŠANA										
1	Augsnes virskārtas nostumšana pārvietojot rezervē, iesk. laukumus	m2	160,00		0,85	0,80	1,65	0,00	136,00	128,00	264,00
2	Esošā asfaltbetona seguma demontāža	m2	40,00		1,95	0,80	2,75	0,00	78,00	32,00	110,00
3	Grunts izstrāde ceļiem un laukumiem	m3	30,00		2,40	1,80	4,20	0,00	72,00	54,00	126,00
4	Izstrādātās grunts pārvietošana rezervē (transportēšana)	m3	30,00		1,90	2,23	4,13	0,00	57,00	66,90	123,90
5	Ceļa apmales BR 100.30.15 montāža pa betona pamatni	m	47,00		2,40	0,35	2,75	0,00	112,80	16,45	129,25
5-1	Ceļa apmale 100.30.15	m	18,60	7,20			7,20	133,92	0,00	0,00	133,92
5-2	Ceļa apmale 100.30.16 sēdinātas	m	6,20	8,53			8,53	52,89	0,00	0,00	52,89
5-3	Ceļa apmale 100.30.17 radiālas	m	16,20	9,60			9,60	155,52	0,00	0,00	155,52
5-4	Ceļa apmale 100.30.18 slīpās	m	6,00	9,85			9,85	59,10	0,00	0,00	59,10
6	Rupjo šķembu pamatne b-300mm	m3	6,00	11,50	3,50	3,50	18,50	69,00	21,00	21,00	111,00
7	Smalko šķembu pamatne b-150mm	m3	3,00	16,30	3,50	3,50	23,30	48,90	10,50	10,50	69,90
8	Trotuāra apmales "Bord 100x200x70" montāža pa betona pamatni	m	110,00	4,50	1,80	0,30	6,60	495,00	198,00	33,00	726,00
9	Šķembu pamatne b-150mm	m3	19,80	11,50	3,50	3,50	18,50	227,70	69,30	69,30	366,30
10	Smilts pamatne b-50mm	m3	6,60	7,50	4,50	3,50	15,50	49,50	29,70	23,10	102,30
11	Trotuāra bruģošana ar betona bruģakmeni "Prizma 200x100x80" - pēlēks	m2	96,00	9,80	3,60	0,36	13,76	940,80	345,60	34,56	1320,96

Tāmes izmaksas, EUR

7680,44

N.p.k.	Darbu, izdevumu nosaukums	Mērvienība	Daudz.	Vienības izmaksas /EUR/			Vien. izmaksas / EUR /	Kopējās izmaksas /EUR/			Summa
				Materiāli	Darba alga	Mehanismi		Materiāli	Darba alga	Mehanismi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Trotuāra bruģēšana ar betona bruģakmeni "Prizma 200x100x80" - sarkans	m2	36,00	9,80	3,60	0,36	13,76	352,80	129,60	12,96	495,36
13	Puķu dobes izveide	m2	9,00	2,00	1,80	1,00	4,80	18,00	16,20	9,00	43,20
14	Atpūtas sola	gab	5,00	70,00	7,50	1,50	79,00	350,00	37,50	7,50	395,00
15	Atkritumu urnas uzstādīšana	gab	3,00	45,50	5,50	1,00	52,00	136,50	16,50	3,00	156,00
	Tiešās izmaksas kopā:							3089,63	1329,70	521,27	4940,60
	Peļņa k=0,05										247,03
	Virszdevumi k=0,14										691,68
	Sociālais nodoklis k=0,2359								313,68		313,68
	Transporta izdevumi k=0,05							154,48			154,48
	Kopā:										6347,47
	PVN 21%	21%									1332,97
	Pavisam kopā:										7680,44

Madonas novada Barkavas pagasta pārvaldes
Vadītājs  S. Smelters/

Sastādīja  A. Koroljovs

SIA "IDRA"
Reģ.Nr. 40103217774
PVN reģ. Nr. LV40103217774

Juridiskā adrese: Volgundes iela 27-32, RĪGA, LV-1046

Struktūrvienības adrese: Putniņi Sarkanu pag. Madonas nov.

Mob.tel.29269192 Māris Dolbe e mail:putnini@aplollo.lv

AS SWEDBANK konts LV78HABA0551024651939

Objekta nosaukums: Lapenes izgatavošana un uzstādīšana

Objekta adrese: Brīvības 9, Barkavas pagasts, Madonas novads

Lapenes apraksts.

Koka rāmis - 90cm no apakšas ar dēļiem, augšējā daļā starp brusām iestiklots;

Spāres- no apakšas redzamas, virs spārēm nošūts ar dēļiem uz dēļiem latojums,

Jumts-noklāts ar Onduline viļņotām bitumena loksnēm,

Durvis 1m platas, vēdināmas restītes abos lapenes gala trijstūros, dēļu grīda, noēvelēts un noslīpēts, apstrādāts ar antiseptiķi, gar abām malām lietusūdens savācējnoteka

Sols lapenes iekšpusē pie sienas (garums -15 m)

Lokālā tāme.

Projekta izstrāde 100 EUR

Kokmateriāli (brusas, latas, līkstiņas, dēji) 1025,00 EUR

Stiprinājumi (skrūves, naglas, leņķi, eņģes) 130 EUR

Stikls 240 EUR

Durvis 170 EUR

Onduline viļņotās bituma loksnes 205 EUR

Lietusūdens savācējnoteka 170 EUR

Vēdināšanas logs 80 EUR

Apdares materiāli (smilšpapīrs, gruts, krāsa) 90 EUR

Transporta izdevumi 250 EUR

Citi izdevumi (elektrība, amortizācija) 80 EUR

Virszdevumi 120 EUR

Darba alga 1500 EUR tai skaitā (iedz. ienāk. nod. 360 EUR,
soc.nod.511 EUR)

Kopā 4160,00 EUR

PVN 21% 873,60 EUR

Kopā ar PVN 5033,60 EUR

Madonas novada Barkavas

Pagasta pārvaldes

Vadītājs

 /S.Smelters/

SIA Idra

Vadītājs

 /M.Dolbe/

Objekta nosaukums: **Pamatu izveidošana lapenes uzstādīšanai pie Barkavas pansionāta**
 Objekta adrese: **Brīvības 9, Barkava, Barkavas pagasts, Madonas novads**

SIA "ALKOR būve"
 Reģ.Nr. LV 45403017692
 Gaismas iela 6, Madona

Lokālā tāme. Būvniecības darbi

Tāmes izmaksas, EUR 873,33

N.p.k.	Darbu, izdevumu nosaukums	Mērvienība	Daudz.	Vienības izmaksas /EUR/			Vien. izmaksa / EUR /	Kopējās izmaksas /EUR/			Summa
				Materiāli	Darba alga	Mehanismi		Materiāli	Darba alga	Mehanismi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zemes darbi										
1.-1	Asfaltbetona seguma demontāža	m2	2,00		6,50	0,80	7,30	0,00	13,00	1,60	14,60
1.-2	Grunts izstrāde pamatiem (roku darbs)	gab	12,00		6,90	0,30	7,20	0,00	82,80	3,60	86,40
2	Pamatu izbūve										
2.-1	Monolitā betonā B15 stabveida pamati	m3	2,00	51,50	42,60	1,30	95,40	103,00	85,20	2,60	190,80
2.-2	Horizontālā hidroizolācija - 2 kārtas ruberoīda bituma mastikā	m2	2,00	3,20	3,10	0,30	6,60	6,40	6,20	0,60	13,20
3	Specdarbi										
3.-1	Elektrokabeļa CYKY3x25 ievilkšana, iesk. zemes darbus	m	15,50	0,75	2,60	1,20	4,55	11,63	40,30	18,60	70,53
3.-2	Elektrokabeļa CYKY3x25 ievilkšana, pāēkas sienām	m	26,00	0,75	1,40	0,20	2,35	19,50	36,40	5,20	61,10
3.-3	Kabeļa ievads caur pamatiem	vieta	1,00		6,50	3,00	9,50	0,00	6,50	3,00	9,50
3.-4	Āra gaismas ķermeņu Rondo 70W montāža (vai analogs)	gab	4,00	18,60	3,20	0,30	22,10	74,40	12,80	1,20	88,40
3.-5	Slēdžu montāža	gab	1,00	3,50	2,40	0,30	6,20	3,50	2,40	0,30	6,20
Tiešās izmaksas kopā :								218,43	285,60	36,70	540,73
	Pelņa k=0,05										27,04
	Virszdevumi k=0,14										75,70
	Sociālais nodoklis k=0,2359								67,37		67,37
	Transporta izdevumi k=0,05							10,92			10,92
	Kopā :										721,76
	PVN 21%										151,57
	Pavisam kopā:										873,33

Madonas novada Barkavas pagasta pārvaldes
 Vadītājs _____ /S. Smelters/

Sastādīja _____ A. Koroljovs