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St. K2-2
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Plezimes:

1.Attalums starp kanalizacijas cauruju stiprinajumiem:

@160-vertikali<3.2m; horizontéli<1.6m
@110-vertikali<2.2m; horizontéli<1.1m
@75-vertikali<1.5m; horizontali<0.75m
@50-vertikali<1.0m; horizontali<0.5m
@32-vertikali<0.65m; horizontéli<0.32m

L=10.00 i=0.02
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KODS IZMAINAS IZM. IZDARIJA | DATUMS

D DARBA RASEJUMS BUVNIECIBAI

} IEPRIEKSEJS MATERIALS APSTIPRINASANAI

AUTOCAD RASEJUMA AR ROKU VEIKTAS IZMAINAS IR SPEKA, JA APLIECINATAS
AR BOVPROJEKTA VADITAJA PARAKSTU.

PROJEKTETAJS: i
n

ENGINEERING UNION

PROJEKTESANAS BIROJS Atpitas iela 2
Riga, LV - 1002
Talr.: 26392560

SIA "UNIPROJEKTS" Derza iela 24
m 09‘. W'. Lv - 5052
Tair.: 28327682
BUVOBJEKTS: PASUT. NR.

Sociala dzivojama éka Melioratoru iela 1. Kusa, Aronas pagasta,
Madonas novads

D _
“KANALIZACDAS K2 M1:100 ™ OK
AKSONOMETRISKA SHEMA STaDUA - TP
AMATS VARDS. UzV. PARAKSTS |pATUMs | TAILANOS.
Bavpr.d.vaditajs J.TAPILINA 20.05.10)
INZENIERIS K.TAPILINS 20.05.10 RAS.NR. UK-20
LAPAS NR.
20




