



## PROJEKTA SASTĀVS

### I DAĻA

Dzelzavas pagasta kultūras nama telpu vienkāršotā renovācija

**Projektētājs** SIA „B&L projekti”  
**Projektēšanas grupas vadītājs** Pēteris Imants Broks

**Atbildīgais projektētājs** Jānis Liepiņš **Sertifikāta Nr. 10-1085**  
**Arhitekts** Jānis Liepiņš **Sertifikāta Nr. 10-1085**

Dzelzavas pagasta kultūras nama iekšējo elektrības inženiertīklu vienkāršotā  
renovācija – TEHNISKĀS SHĒMAS

**EL projektētājs** Dainis Lamberts **Sertifikāta Nr. 70-2485**

Dzelzavas pagasta kultūras nama iekšējo ūdensvada un kanalizācijas inženiertīklu  
vienkāršotā renovācija – TEHNISKĀ SHĒMAS

**Projektētājs** SIA „E.Lāča Laura Madonā”  
**Projektēšanas grupas vadītājs** Edgars Lācis

**ŪK projektētājs** Edgars Lācis **Sertifikāta Nr. 50-3497**

### II DAĻA

Dzelzavas pagasta kultūras nama fasādes vienkāršotā renovācija

**Projektētājs** SIA „B&L projekti”  
**Projektēšanas grupas vadītājs** Pēteris Imants Broks

**Atbildīgais projektētājs** Jānis Liepiņš **Sertifikāta Nr. 10-1085**  
**Arhitekts** Jānis Liepiņš **Sertifikāta Nr. 10-1085**  
**Būvinženieris** Pēteris Imants Broks **Sertifikāta Nr. 20-3126**  
**Būvinženieris** Jānis Irbe

### III DAĻA

Dzelzavas pagasta kultūras nama iekšējo apkures un ventilācijas inženiertīklu  
vienkāršotā renovācija – TEHNISKĀS SHĒMAS

**Projektētājs** SIA „C projekti”  
**Projektēšanas grupas vadītājs** Jānis Jirjens

**AVK projektētājs** Leokadija Mihneviča **Sertifikāta Nr. 50-3275**

### IV DAĻA

Dzelzavas pagasta kultūras nama telpu, fasādes un iekšējo inženiertīklu  
vienkāršotā renovācija - EKONOMIKAS DAĻA

**BA** (Būvdarbu apjomu saraksts)  
**DOP** (Darba organizācijas projekts)  
**T** (Izmaksu aprēķins)

**Projektētājs** SIA „B&L projekti”  
**Projektēšanas grupas vadītājs** Pēteris Imants Broks

**Atbildīgais projektētājs** Pēteris Imants Broks **Sertifikāta Nr. 20-3126**