
DARBU APJOMI ĂP, ŪKT, AR, TN, BK SADAěAI

9. Posms

Nr. p.k. Apraksts Mērvienība Daudzums

1. Pašteces kanalizācija K1

1.1 m 19,2

1.2 m 180,3

1.3 kompl. 1

1.4 kompl. 1

1.5 kompl. 1

1.6 kompl. 1

1.7 kompl. 1

1.8 kompl. 1

1.9 kompl. 1

Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija un paplašināšana            
ěaudonas ciemā

Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 ø160,  piemēram 
Evopipes – EVOSAN, montāža ar 15 cm smilts 
pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruĜvada smilts 
apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas

Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 ø200, piemēram 
Evopipes – EVOSAN, montāža ar 15 cm smilts 
pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruĜvada smilts 
apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas

Sadzīves notekūdeĦu plastmasas kanalizācijas skataka 
ar teleskopisko cauruli ø200/160, smilts pamatni, ėeta 
vāku 10 t,  zaĜajā zonā (h=1,5-2,0m), piegāde un 
montāža, skat. Pielikumu Nr. 15

Sadzīves notekūdeĦu plastmasas kanalizācijas skataka 
ar teleskopisko cauruli ø200/160 smilts pamatni, 
peldošā tipa kaĜamā ėeta vāku 40 t,  asfalta segumā 
(h=1,5-2,0), piegāde un montāža, skat. Pielikumu Nr. 
15

Sadzīves notekūdeĦu plastmasas kanalizācijas skataka 
ar teleskopisko cauruli ø400/315, smilts pamatni, ėeta 
vāku 10 t,  zaĜajā zonā (h=1,0-1,5m), piegāde un 
montāža, skat. Pielikumu Nr. 15

Sadzīves notekūdeĦu plastmasas kanalizācijas skataka 
ar teleskopisko cauruli ø400/315, smilts pamatni, ėeta 
vāku 10 t,  zaĜajā zonā (h=2,0-2,5m), piegāde un 
montāža, skat. Pielikumu Nr. 15

Sadzīves notekūdeĦu plastmasas kanalizācijas skataka 
ar teleskopisko cauruli ø400/315 smilts pamatni, 
peldošā tipa kaĜamā ėeta vāku 40 t,   grants segumā 
(h=2,5- 3,0m), piegāde un montāža, skat. Pielikumu Nr. 
15

Sadzīves notekūdeĦu plastmasas kanalizācijas skataka 
ar teleskopisko cauruli ø800/500, smilts pamatni, ėeta 
vāku 10 t, zaĜajā zonā (h=2,0-2,5m), piegāde un 
montāža, skat. Pielikumu Nr. 15

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka ø1000 (2,0-
2,5 m dziĜumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju 
grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, 
kāpšĜiem un ėeta akas vāku 40 t, zaĜajā zonā  , piegāde 
un montāža, (Skatīt ŪKT daĜas pielikumu Nr.9)



1.10 kompl. 1

1.11 kompl. 1

1.12 kompl. 2

1.13 kompl. 1

1.14 gab. 2

1.15 gab. 7

1.16 m 20,0

1.17 m 76,5

1.18 m 52,0

1.19 m 27,0

1.20 m 24,0

1.21 Aizbetonējami kanalizācijas vadu gali vieta 4
1.22 Demontējams kanalizācijas vads d150 m 15,0
1.23 Demontējams kanalizācijas vads d200 m 205,0
1.24 Pieslēgums pie esošā kanalizācijas vada d150 vieta 2

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka ø1500 (3,0-
3,5 m dziĜumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju 
grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, 
kāpšĜiem un ėeta akas vāku 40 t, grants segumā  , 
piegāde un montāža, (Skatīt ŪKT daĜas pielikumu Nr.9)

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka ø1500 (3,5-
4,0 m dziĜumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju 
grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, 
kāpšĜiem un ėeta akas vāku 40 t, grants segumā  , 
piegāde un montāža, (Skatīt ŪKT daĜas pielikumu Nr.9)

Pārkrituma (h=1,0-1,5m) mezgls (t.sk. trejgabals, 
caurule, stiprinājumi) plastmasas akā ar ievadcaurules 
diametru 160 mm (Skatīt ŪKT daĜas pielikumu  Nr.15), 
piegāde un montāža

Pārkrituma (h=1,0-1,5m) mezgls (t.sk. trejgabals, 
caurule, stiprinājumi) plastmasas akā ar ievadcaurules 
diametru 200 mm (Skatīt ŪKT daĜas pielikumu  Nr.15), 
piegāde un montāža

Aizsargčaula DN160 dzelzsbetona grodu akas sienā, 
izbūve
Aizsargčaula DN200 dzelzsbetona grodu akas sienā, 
izbūve

Zemes darbi (rakšana, tranšeju sienu stiprināšana un 
aizbēršana blietējot), ieskaitot izbrīvētās grunts 
promvešanu, pie caurules iebūves dziĜuma 1,5 -2,0 m 
(nepieciešamības gadījumā gruntsūdens līmeĦa 
pazemināšana)

Zemes darbi (rakšana, tranšeju sienu stiprināšana un 
aizbēršana blietējot), ieskaitot izbrīvētās grunts 
promvešanu, pie caurules iebūves dziĜuma 2,0-2,5 m 
(nepieciešamības gadījumā gruntsūdens līmeĦa 
pazemināšana)

Zemes darbi (rakšana, tranšeju sienu stiprināšana un 
aizbēršana blietējot), ieskaitot izbrīvētās grunts 
promvešanu, pie caurules iebūves dziĜuma 2,5 -3,0 m 
(nepieciešamības gadījumā gruntsūdens līmeĦa 
pazemināšana)

Zemes darbi (rakšana, tranšeju sienu stiprināšana un 
aizbēršana blietējot), ieskaitot izbrīvētās grunts 
promvešanu, pie caurules iebūves dziĜuma 3,0 -3,5 m 
(nepieciešamības gadījumā gruntsūdens līmeĦa 
pazemināšana)

Zemes darbi (rakšana, tranšeju sienu stiprināšana un 
aizbēršana blietējot), ieskaitot izbrīvētās grunts 
promvešanu, pie caurules iebūves dziĜuma 3,5 -4,0 m 
(nepieciešamības gadījumā gruntsūdens līmeĦa 
pazemināšana)



1.25 Šėērsojumi ar kabeĜiem (t.sk. to atšurfēšana) vieta 4
1.26 Termonosēdošā uzmava PP/čuguns 160/150 gab. 1
1.27 Termonosēdošā uzmava PP/keramika 160/150 gab. 1

1.28 vieta 4

1.29 m 199,5

1.30 Esošo kanalizācijas aku demontāža gab. 3
1.31 CCTV pārbaude cauruĜvada slīpuma noteikšanai m 180,3
1.32 Citi neuzskaitītie darbi un materiāli kompl. 1
2. Vispārējās celtniecības darbi

2.1 Atjaunojamais grants šėembu segums 60

2.2 Atjaunojamais asfalta segums 55

2.3 Atjaunojamā zālāja platība 220
2.4 Apvalkcaurule kabeĜu aizsardzībai, piegāde un izbūve m 16

2.5 570

2.6 kompl. 1

2.7 Citi neuzskaitītie darbi un materiāli kompl. 1
Piezīmes

4. Visām ūdensvada un  kanalizācijas  akām jābūt ar SIA "Madonas Ūdens" logo.

5. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju. 

Šėērsojumi ar komunikācijām, kuru diametrs <200mm  
(t.sk. to atšurfēšana)
Marėējuma lentes izbūve 0,5 m dziĜumā no zemes 
virsas pašteces kanalizācijai

m2

m2

m2

Turpmāk neizmantojamās grunts, būvgružu aizvešana 
un utilizācija

m3

Būvlaukuma sagatavošana:  pagaidu žoga montāža, 
pārvietotajamās tualetes noma, pagaidu elektrības 
pieslēgums, konteineru transportēšana, pagaidu 
ūdensvada pieslēgums u.c.

1. Darbu apjomus skatīt kopā ar ăenerālplānu, profiliem, tehniskajiem risinājumiem un 
pielikumiem 

2. Izstrādājot piedāvājumu būvuzĦēmējam rūpīgi pārskatīt projektu un apjomos 
jāiekĜauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši 
konkrētā būvuzĦēmēja pielietotajai tehnoloăijai, un bez kuriem nebūtu iespējama 
būvdarbu tehnoloăiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana 
pilnā apjomā.
3. Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam projektam, ražotājfirmu un 
LR normatīvo aktu nosacījumiem.


