
DARBU APJOMI ĂP, ŪKT, AR, TN, BK SADAěAI

ŪSS-1

Nr. p.k. Apraksts Mērvienība Daudzums

1. Pašteces kanalizācija K1

1.1 m 4,0

1.2 m 6,5

1.3 m 10,5

1.4 m 10,5

1.5 Citi neuzskaitītie darbi un materiāli kompl. 1
2. Projektētā drenāža DR1

2.1 m 40

2.2 Stāvvadu cauruĜvadu ventilācijai un skalošanai izbūve kompl. 2

2.3 m 40

2.4 m 40

2.5 Citi neuzskaitītie darbi un materiāli kompl. 1
3. Ūdens sagatavošanas stacijas ŪSS-1 palīgēka

3.1 ŪSS-1 palīgēkas virszemes konstrukcijas, grīda

3.1.1 kompl. 1

3.1.1 1,61

Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija un paplašināšana            
ěaudonas ciemā

Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 ø110,  piemēram 
Evopipes – EVOSAN, montāža ar 15 cm smilts 
pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruĜvada smilts 
apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas

Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 ø160,  piemēram 
Evopipes – EVOSAN, montāža ar 15 cm smilts 
pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruĜvada smilts 
apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas

Zemes darbi (rakšana, tranšeju sienu stiprināšana un 
aizbēršana blietējot), ieskaitot izbrīvētās grunts 
promvešanu, pie caurules iebūves dziĜuma 1,0 -1,5 m 
(nepieciešamības gadījumā gruntsūdens līmeĦa 
pazemināšana)
Marėējuma lentes izbūve 0,5 m dziĜumā no zemes 
virsas pašteces kanalizācijai

Perforēta 3600 PVC drenāžas caurule ar kokosšėiedras 
filtru Ø92, montāža ar 15 cm šėembu pamatnes 
ierīkošanu un izbūvētā cauruĜvada šėembu apbēruma 
ierīkošanu 30 cm virs caurules

Marėējuma lentes izbūve drenāžai 0,5 m dziĜumā no 
zemes virsas

Zemes darbi (rakšana, tranšeju sienu stiprināšana un 
aizbēršana blietējot), ieskaitot izbrīvētās grunts 
promvešanu, pie caurules iebūves dziĜuma 2,0 -2,5 m 
(nepieciešamības gadījumā gruntsūdens līmeĦa 
pazemināšana)

Rūpnieciski ražotas ŪSS palīgēkas (tai skaitā: metāla 
durvis 960x2050 / ventilācijas reste; kontaktligzda 2 
gb.; iekšējais apgaismojums 1x 36W, 2 gb.; ārējais 
apgaismojums 60W; el. radiators 1000W, 2 gb.; 
ventilācijas difuzors / reste; notekrene ar notekcauruli) 
uzstādīšanas izmantojot ėīmiskos enkurus(L=150 mm, 
16 gab.), tērauda leĦėus (karsti cinkoti, 90x90x8 mm, 
16 gab.), un pašurbjošās skrūves (L=120 mm, 16 gab.)

Betona grīdas ierīkošana (tai skaitā siegrojuma 
ierīkošana (AIII, Ø12), betonēšana (B25, W6))

m3



3.1.3 16,1

3.1.4 Grīdas sagataves kārtas ierīkošana (betons B15) 1,13

3.1.5 1,61

3.1.6 17,7

3.1.7 Deformācijas lentes ierīkošana, b=100 mm m 16,1
3.2 ŪSS-1 palīgēkas pamati

3.2.1 24,0

3.2.1 11,0

24,0

3.2.1 kompl. 1

3.2.2 kg 116

3.2.3 4,3

3.2.4 Pamatu sagataves kārtas ierīkošana (betons B15) 0,73

3.2.5 0,53

3.2.6 18,5

3.2.7 15,4

3.2.8 kg 50

3.2.9 Neoprēna starplikas ierīkošana, b=250 mm m 17,1
3.2.10 Skārda lāseĦa montāža m 18,9
3.2.12 Armējošā stikla šėiedras sieta ierīkošana 4,8
3.2.13 kg 19,2
3.2.16 OĜu pēruma ap ēku ierīkošana(blietējuma pakāpe 90%) 3,6
3.2.20 Citu neuzskaitīto materiālu uzstādīšana kompl. 1

4. Ūdens sagatavošanas stacijas ŪSS-1 iekārtas

4.1
kompl. 1

4.2
gab. 2

4.3 gab. 2
4.4 gab. 2

4.5
kompl. 1

4.6 gab. 2

Grīdas siltumizolācijas ierīkošana (Ekstrudētais 
putupolistirols - STYROFOAM 250 A-N, b=100 (mm))

m2

m3

Grīdas sagataves kārtas ierīkošana (blietētas šėembas 
(frakcija 20-40, blietējuma pakāpe 95%))

m3

Horizontālās hidroizolācijas ieklāšana (polietilēna 
plēves veidā, izturīga pret novecošanu, t=0.5 (mm))

m2

Būvbedres rakšana ar ekskavatoru, grunti berot blakus 
atbērtnē

m3

Būvbedres rakšana ar ekskavatoru, grunti kraujot kravas 
automašīnā un aizvešana līdz 5 km attālumam

m3

Būvbedres aizbēršana un grunts blietēšana pa kārtām 
(blietējuma pakāpe 95%)

m3

Koka veidĦu uzstādīšana (tai skaitā koka dēĜu 
piezāăēšana un naglošana)
Betona joslas ierīkošana (tai skaitā stiegrojuma 
ierīkošana (AIII, Ø12), betonēšana (B25, W6))
Pamatu mūrēšana no FIBO 3 blokiem, b=250 mm, un 
stiegrošana. 

m3

m3

Pamatu sagataves kārtas ierīkošana (blietētas šėembas 
(frakcija 20-40, blietējuma pakāpe 95%))

m3

Pamatu siltumizolācijas ierīkošana (Ekstrudētais 
putupolistirols - STYROFOAM 250 A-N, b=100 (mm)) 
uz līmjavas papildus stiprinot ar dībeĜnaglām

m2

Hidroizolācijas ierīkošana (polietilēna plēves veidā zem 
oĜu bēruma, izturīga pret novecošanu, t=0.5 (mm))

m2

Vertikālās hidroizolācijas ierīkošana (bitumena mastka 
2 kārtās)

m2Akrila dekoratīvā apmetuma ROLLQUARTZ 
ierīkošana

m3

Ūdens atdzelžošanas iekārta Eco Iron 1002-PDA (10m3/
h), piegāde un montāža
Cinkota metāla spiedtvertne atbilstoši ED-97/23/EC, 
piegāde un montāža
Automātiskie filtra atgaisotāji, piegāde un montāža
Pneimatiskie trīsdaĜīgie vārsti, piegāde un montāža
Filtrējošais materiāls (kvarca smilts), piegāde un 
montāža

Soleonīda vārsti aerācijai, piegāde un montāža



4.7
gab. 1

4.8
gab. 1

4.9
m 30

4.10
gab. 1

4.11
gab. 1

4.12 Citi neuzskaitītie darbi un materiāli kompl. 1
5. Ūdens sagatavošanas stacijas ŪSS-1 K1 iekšējie tīkli

5.1 kompl. 1

5.2 gab. 1

5.3 m 3,3

5.4 m 2,0

5.5 Citi neuzskaitītie darbi un materiāli kompl. 1
6 Art. Urb.-2

6.1 Esošās artēziskā urbuma galvas demontāža kompl. 1

6.2 kompl. 1

6.3 kompl. 1

7. Filtru skalošanas ūdeĦu nostādināšanas aka  (Pie USS-1)

7.1 Nostādināšanas akas ø1500 izbūve (Skatīt TN-4 lapu) kompl. 1
8. Infiltrācijas aka  (Pie USS-1)

8.1 Infiltrācijas akas ø1500 izbūve (Skatīt TN-5 lapu) kompl. 1
9. USS-1 teritorija (Skatīt  ĂP sadaĜu)

9.1 gab. 34

9.2 Žoga uzstādīšana un stiprināšana pie stabiem t.m. 93
9.3 Slēdzamu divviru vārtu (3,5 m) uzstādīšana kompl. 1
9.4 Citi neuzskaitītie darbi un materiāli kompl. 1

      10. Piebraucamais ceĜš ar apgriešanās laukumu USS-1 teritorijā ( Skatīt ĂP sadaĜu)

10.1 525

10.2 Grants seguma (fr. 0/32) izbūve 20 cm biezumā 283
10.2.1 Šėembu (fr. 16/32) pamatnes izbūve 30 cm biezumā 283

10.2.2 283

Automātikas bloks skalošanas programmai, piegāde un 
montāža
Gaisa kompresors  Reno-FF 2402 2,0 kW 400v, piegāde 
un montāža
Pretkondensāta izolācija cauruĜvadiem, piegāde un 
montāža
Ūdens skaitītājs Minol 1 1/2” 10 m3/h 30`, piegāde un 
montāža

Mehāniskais filtrs NW 50, 2", 25 mikr, piegāde un 
montāža

Grīdas traps ar sifonu, smilšu ėērāju un nerūsējošu 
tērauda režăi  Ø100. (piemēram "ACO passavant"), 
izbūve

Pašteces kanalizācijas trases pagrieziens 90º PP SN8 
ø110, piemēram Evopipes – EVOSAN, piegāde un 
montāža
Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 ø110, piemēram 
Evopipes – EVOSAN, piegāde un montāža
Apvalkcaurule, cauruĜvadam šėērsojot pamatus DN 150 
piegāde un izbūve

Artēziskā urbuma sūkĦa TWU 4-0813-DM-C, ar 
frekvenču pārveidotāju un spiediena sensoru, montāža

Artēziskā urbuma galvas apsaistes montāža ŪSS-1 
palīgēkā, tai skaitā ūdens skaitītājs ar impulsa devēju 
10,0 m3/h,  SIEMENS vai ekvivalents. (skatīt TN-11 
lapu), 

Monolīta betona pamatu ierīkošana žoga stabiem, tai 
skaitā šėembu pamata, apbēruma ierīkošana ap stabiem

Auglīgās zemes noĦemšana un sastumšana atbērtnē 
(hvid.=0,25)

m2

m2

m2

Drenējošas smiltis K>1 m/dnn  pamatnes izbūve 15 cm 
biezumā

m2



10.3 510

10.4 Uzbēruma izbūve no pievestas grants 30

10.5 150

10.6 kompl. 1

10.7 Citi neuzskaitītie darbi un materiāli kompl. 1
11. Vispārējās celtniecības darbi

11.1 Izcērtamie koki gab. 10
11.2 Izcērtamie krūmi 20
11.3 Esošā žoga t.sk. stabu demontāža, m 210

11.4 kompl. 1

11.5 kompl. 1

11.6 kompl. 1

11.7 Citi neuzskaitītie darbi un materiāli kompl. 1
Piezīmes

4. Visām ūdensvada un  kanalizācijas  akām jābūt ar SIA "Madonas Ūdens" logo.

5. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju. 

Zāliena ierīkošona ar auglīgo zemi no atbērtnes un 
pievestās melnzemes (h=10cm)

m2

m3

Turpmāk neizmantojamās grunts, būvgružu aizvešana 
un utilizācija, t.sk ūdenstorĦa pamatnes demontāža

m3

ŪSS-1 teritorijā esošā ūdenstorĦa metāla konstrukciju 
demontāža

m2

Informatīvais stends atbilstoši: “Eiropas Savienības 
fondu 2007-2013 gada plānošanas perioda “Publicitātes 
vadlīnijas” Eiropas Savienības fondu finansējuma 
saĦēmējiem” , piegāde un uzstādīšana

Informatīvā plāksne atbilstoši: “Eiropas Savienības 
fondu 2007-2013 gada plānošanas perioda “Publicitātes 
vadlīnijas” Eiropas Savienības fondu finansējuma 
saĦēmējiem” , piegāde un uzstādīšana

Būvlaukuma sagatavošana:  pagaidu žoga montāža, 
pārvietotajamās tualetes noma, pagaidu elektrības 
pieslēgums, konteineru transportēšana, pagaidu 
ūdensvada pieslēgums u.c.

1. Darbu apjomus skatīt kopā ar ăenerālplānu, profiliem, tehniskajiem risinājumiem un 
pielikumiem 

2. Izstrādājot piedāvājumu būvuzĦēmējam rūpīgi pārskatīt projektu un apjomos 
jāiekĜauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši 
konkrētā būvuzĦēmēja pielietotajai tehnoloăijai, un bez kuriem nebūtu iespējama 
būvdarbu tehnoloăiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana 
pilnā apjomā.
3. Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam projektam, ražotājfirmu un 
LR normatīvo aktu nosacījumiem.


