
DARBU APJOMI ĂP, ŪKT, AR, TN, BK SADAěAI

Nr. p.k. Apraksts Mērvienība Daudzums

1. Ūdensvads U1

1.1 m 610,1

1.2 m 2229,8

1.3 m 1534,2

1.4 Tērauda apvalkcaurules DN50 izbūve m 109,6
1.5 Tērauda apvalkcaurules DN100 izbūve m 133,5
1.6 Tērauda apvalkcaurules DN150 izbūve m 38
1.7 m 5,8
1.8 m 12
1.9 m 3

1.10 gab. 1

1.11 gab. 1

1.12 gab. 20

1.13 gab. 1

1.14 gab. 14

1.15 gab. 9

1.16 gab. 2

Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija un paplašināšana            
ěaudonas ciemā

Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 ø32, piemēram, 
Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS, montāža ar 
15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā 
cauruĜvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs 
caurules virsas.Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 ø63, piemēram, 
Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS, montāža ar 
15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā 
cauruĜvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs 
caurules virsas.Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 ø110, piemēram, 
Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS, montāža ar 
15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā 
cauruĜvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs 
caurules virsas.

Siltinājuma izbūve ø32 cauruĜvadam
Siltinājuma izbūve ø63 cauruĜvadam
Siltinājuma izbūve ø110 cauruĜvadam
Elektrometināms līkums 450 PEHD CR SDR17 ø32,  
piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS, 
piegāde un montāža

Elektrometināms līkums 600 PEHD CR SDR17 ø32,  
piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS, 
piegāde un montāža

Elektrometināms līkums 900 PEHD CR SDR17 ø32,  
piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS, 
piegāde un montāža

Elektrometināms līkums 110 PEHD CR SDR17 ø63,  
piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS, 
piegāde un montāža

Elektrometināms līkums 300 PEHD CR SDR17 ø63,  
piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS, 
piegāde un montāža

Elektrometināms līkums 450 PEHD CR SDR17 ø63,  
piemēram, Evopipes – EVO SCGR 
ULTRASTRESS,piegāde un montāža

Elektrometināms līkums 600 PEHD CR SDR17 ø63,  
piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS, 
piegāde un montāža



Nr. p.k. Apraksts Mērvienība Daudzums

1.17 gab. 19

1.18 gab. 5

1.19 gab. 2

1.20 gab. 5

1.21 gab. 7

1.22 gab. 2

1.23 gab. 3

1.24 gab. 2

1.25 gab. 4

1.26 gab. 8

1.27 gab. 2

1.28 gab. 48

1.29 gab. 55

1.30 gab. 3
1.31 gab. 7

1.32 gab. 1

1.33 gab. 13

Elektrometināms līkums 900 PEHD CR SDR17 ø63,  
piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS, 
piegāde un montāža

Elektrometināms līkums 110 PEHD CR SDR17 ø110,  
piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS, 
piegāde un montāža

Elektrometināms līkums 220 PEHD CR SDR17 ø110,  
piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS, 
piegāde un montāža

Elektrometināms līkums 300 PEHD CR SDR17 ø110,  
piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS, 
piegāde un montāža

Elektrometināms līkums 450 PEHD CR SDR17 ø110,  
piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS, 
piegāde un montāža

Elektrometināms līkums 600 PEHD CR SDR17 ø110,  
piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS, 
piegāde un montāža

Atloku līkums  900 PEHD CR SDR17 DN50,  
piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS, 
piegāde un montāža

Elektrometināms trejgabals  PEHD CR SDR17 
Ø110/63, piemēram, Evopipes – EVO SCGR 
ULTRASTRESS, , piegāde un montāža

Elektrometināms trejgabals  PEHD CR SDR17 Ø63/50, 
piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS, 
piegāde un montāža

Elektrometināms trejgabals  PEHD CR SDR17 
Ø110/100, piemēram, Evopipes – EVO SCGR 
ULTRASTRESS, , piegāde un montāža

Elektrometināma dubultuzmava  PEHD CR SDR17 
Ø32, piemēram, Evopipes – EVO SCGR 
ULTRASTRESS, piegāde un montāža

Elektrometināma dubultuzmava  PEHD CR SDR17 
Ø63, piemēram, Evopipes – EVO SCGR 
ULTRASTRESS, piegāde un montāža

Elektrometināma dubultuzmava  PEHD CR SDR17 
Ø110, piemēram, Evopipes –  EVO SCGR 
ULTRASTRESS, piegāde un montāža
Elektrometināma noslēgtapa DN32, piegāde un 
montāžaElektrometināma noslēgtapa DN63, piegāde un 
montāža
Elektrometināma noslēgtapa DN110, piegāde un 
montāža
Elektrometināma sedlu uzlika  PEHD CR SDR17 
Ø110/32, piemēram, Evopipes –  EVO SCGR 
ULTRASTRESS, piegāde un montāža



Nr. p.k. Apraksts Mērvienība Daudzums

1.34 gab. 3

1.35 gab. 12

1.36 gab. 15

1.37 gab. 21

1.38 gab. 44

1.39 gab. 62

1.40 gab. 14

1.41 gab. 3

1.42 gab. 4

1.43 gab. 6

1.44 gab. 1

1.45 gab. 2

1.46 gab. 8

1.47 gab. 3

1.48 gab. 9

1.49 gab. 7

1.50 gab. 19

1.51 gab. 6

1.52 gab. 15

1.53 gab. 13

Elektrometināma sedlu uzlika  PEHD CR SDR17 
Ø110/63, piemēram, Evopipes –  EVO SCGR 
ULTRASTRESS, piegāde un montāža

Elektrometināma sedlu uzlika  PEHD CR SDR17 
Ø63/32, piemēram, Evopipes –  EVO SCGR 
ULTRASTRESS, piegāde un montāža

Īscaurule ar atloku PEHD CR SDR17 Ø63/DN50, 
piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS, 
piegāde un montāža

Īscaurule ar atloku PEHD CR SDR17 Ø110/DN100, 
piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS, 
piegāde un montāža
Adapters PEHD CR SDR17 Ø32, piemēram, Hawle, 
piegāde un montāža
Adapters PEHD CR SDR17 Ø63, piemēram, Hawle, 
piegāde un montāža
Adapters PEHD CR SDR17 Ø110, piemēram, Hawle, 
piegāde un montāža
Adapters metāls/PEHD CR SDR17  Ø32/DN25, 
piegāde un montāža
Adapters metāls/PEHD CR SDR17  Ø63/DN50, 
piegāde un montāža
Atloku adapters UNI DCI DN 50, piemēram, Hawle, 
piegāde un montāža
Atloku adapters UNI DCI DN 100, piemēram, Hawle, 
piegāde un montāža
Atloku krustgabals DCI DN50, piemēram, Hawle, 
piegāde un montāža
Atloku trejgabals DCI DN50/50, piemēram, Hawle, 
piegāde un montāža
Atloku trejgabals DCI DN100/50, piemēram, Hawle, 
piegāde un montāža
Atloku trejgabals DCI DN100/100, piemēram, Hawle, 
piegāde un montāža
Atloku diametru pāreja DCI DN100/50, piemēram, 
Hawle, piegāde un montāža
Atloku aizbīdnis DCI DN50, piemēram, Hawle, piegāde 
un montāža
Atloku aizbīdnis DCI DN100, piemēram, Hawle, 
piegāde un montāža
Atloku aizbīdnis ar teleskopisku pagarinātājkatu un 
peldošu ielas kapi DCI DN50 (t.sk. betons), piemēram, 
Hawle, t.sk apbetonējums,  piegāde un  montāža

Atloku aizbīdnis ar teleskopisku pagarinātājkatu un 
peldošu ielas kapi DCI DN100 (t.sk. betons), piemēram, 
Hawle, t.sk apbetonējums,  piegāde un montāža



Nr. p.k. Apraksts Mērvienība Daudzums

1.54 gab. 29

1.55 gab. 11

1.56 gab. 25

1.57 gab. 8

1.58 gab. 120
1.59 gab. 28

1.60 gab. 7

1.61 Aizbetonējami ūdensapgādes vadu gali gab. 144

1.62 kompl. 1

1.63 kompl. 6

1.64 kompl. 16

1.65 kompl. 3

Aizsargčaula dzelzsbetona akas sienā DN63, piegāde un 
montāža
Aizsargčaula dzelzsbetona akas sienā DN100, piegāde 
un montāža
Servisa aizbīdnis DCI DN25 ar teleskopisku 
pagarinātājkatu un peldošu ielas kapi, piemēram, 
Hawle, piegāde un montāža

Servisa aizbīdnis DCI DN50 ar teleskopisku 
pagarinātājkatu un peldošu ielas kapi, piemēram, 
Hawle, piegāde un montāža, t.sk. Kapes apbetonēšana. 
Atbalsta bloku izbūve (0,1 m3)
Pamatnes izbūve (0,1 m3)
Virszemes hidrantu U DCI DN100 ar divām 
ugunsdzēsības šĜūteĦu pievienojuma vietām izbūve. 
Skat. Pielikumu Nr. 15 

Polietilēna ūdensmērītāja aka ar siltumizolāciju ø1000  
h=1,5-2,0m, siltinātu akas vāku, trepēm, piemēram, 
“Rotons” (skatīt pielikumu Nr. 32) plūsmas mērītāja 
konsoli (uzstādīšanai āra apstākĜos) DN40, klase “C”, 
piemēram “Sensus”, (skatīt pielikumu Nr.32 un  33)  un 
savienojuma elementiem  ar ūdensvadu, asfalta segumā, 
piegāde un montāža

Polietilēna ūdensmērītāja aka ar siltumizolāciju PM 500 
ø500  h= 1,2m, siltinātu akas vāku, (piemēram, 
“Rotons”, skatīt pielikumu Nr. 32), virs tās 
dzelzsbetona grods ø1000, h=0,4 m, akas pārsegumu un 
peldošā tipa kaĜamā ėeta akas vāku 40 t,  plūsmas 
mērītāja konsoli (āra apstākĜiem)  DN15, klase “C”, 
piemēram, “Sensus” (skatīt pielikumu Nr.32 un  33) 
uzstādīšanai asfalta, grants segumā, piegāde un montāža

Polietilēna ūdensmērītāja aka ar siltumizolāciju PM 500 
ø500  h= 1,2m, piemēram, “Rotons” (skatīt pielikumu 
Nr. 32),  plūsmas mērītāja konsoli (āra apstākĜiem)  
DN15, klase “C”,  piemēram, “Sensus” (skatīt 
pielikumu Nr.32 un  33),  uzstādīšanai zaĜajā zonā, 
piegāde un montāža

Polietilēna ūdensmērītāja aka ar siltumizolāciju PM 500 
ø500  h= 1,2m, siltinātu akas vāku, piemēram “Rotons” 
(skatīt pielikumu Nr. 32), virs tās dzelzsbetona grods 
ø1000, h=0,4 m, akas pārsegumu un peldošā tipa 
kaĜamā ėeta akas vāku, plūsmas mērītāja konsoli (āra 
apstākĜiem)  DN32,klase “C” piemēram, “Sensus” 
(skatīt pielikumu Nr.32 un  33), uzstādīšanai asfalta, 
grants segumā, piegāde un montāža



Nr. p.k. Apraksts Mērvienība Daudzums

1.66 kompl. 13

1.67 kompl. 3

1.68 kompl. 3

1.69 kompl. 2

1.70 kompl. 2

1.71 kompl. 1

1.72 kompl. 1

1.73 m 3709,9

Polietilēna ūdensmērītāja aka ar siltumizolāciju PM 500 
ø500  h= 1,2m, siltinātu akas vāku, piemēram, “Rotons” 
(skatīt pielikumu Nr. 32), plūsmas mērītāja konsoli (āra 
apstākĜiem)  DN32,klase “C”, piemēram, “Sensus” 
(skatīt pielikumu Nr.32 un  33),  uzstādīšanai zaĜajā 
zonā, piegāde un montāža

Saliekamo dzelzsbetona elementu grodu aka ø1000 
(2,0-2,5 m dziĜumā) ar akas pamatni, grodiem, 
blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma 
vāku, kāpšĜiem,  ėeta akas vāku 10 t piegāde un 
montāža zaĜajā zonā. Skat. Pielikumu Nr. 12., 20.

Saliekamo dzelzsbetona elementu grodu aka ø1500 
(2,0-2,5 m dziĜumā) ar akas pamatni, grodiem, 
blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma 
vāku, kāpšĜiem un ėeta akas vāku 10 t, apbetonējumu, 
piegāde un montāža  zaĜajā zonā. Skat. Pielikumu Nr. 
12., 20.

Saliekamo dzelzsbetona elementu grodu aka ø2000 
(3,0-3,5 m dziĜumā) ar akas pamatni, grodiem, 
blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma 
vāku, kāpšĜiem un ėeta akas vāku 10 t, apbetonējumu, 
piegāde un montāža  zaĜajā zonā. Skat. Pielikumu Nr. 
12., 20.

Saliekamo dzelzsbetona elementu grodu aka ø1000 (2,0
—2,5 m dziĜumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju 
grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, 
kāpšĜiem,  peldošā tipa kaĜamā ėeta akas vāku 40 t, 
apbetonējumu,  grants segumā, piegāde un montāža.  
Skat. Pielikumu Nr. 12., 20.

Saliekamo dzelzsbetona elementu grodu aka ø1000 
(2,0-2,5 m dziĜumā) ar akas pamatni, grodiem, 
blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma 
vāku, kāpšĜiem, peldošā tipa kaĜamā ėeta akas vāku 40 t 
asfalta segumā, piegāde un montāža   Skat. Pielikumu 
Nr. 12., 20.

Saliekamo dzelzsbetona elementu grodu aka ø1500 
(2,0-2,5 m dziĜumā) ar akas pamatni, grodiem, 
blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma 
vāku, kāpšĜiem un peldošā tipa kaĜamā ėeta akas vāku 
40 t asfalta segumā, piegāde un montāža   Skat. 
Pielikumu Nr. 12., 20.

Zemes darbi (rakšana, tranšeju sienu stiprināšana un 
aizbēršana blietējot), ieskaitot izbrīvētās grunts 
promvešanu, pie caurules iebūves dziĜuma 1,5 -2,0 m 
(nepieciešamības gadījumā gruntsūdens līmeĦa 
pazemināšana)



Nr. p.k. Apraksts Mērvienība Daudzums

1.74 m 456,5

1.75 m 12,8

1.76 CauruĜvada ø63 izbūve ar caurduršanas metodi m 61,4
1.77 CauruĜvada  ø110 izbūve ar caurduršanas metodi m 133,5

1.78 m 4179,2

1.79 gab. 7

1.80 Pieslēgums pie esošā ūdensvada d25 vieta 24
1.81 Pieslēgums pie esošā ūdensvada d50 vieta 21
1.82 Pieslēgums pie esošā ūdensvada d100 vieta 2
1.83 Šėērsojumi ar kabeĜiem (t.sk. to atšurfēšana) vieta 57

1.84 vieta 89

1.85 vieta 29

1.86 Esošā ūdensvada d25 demontāža m 120,0
1.87 Esošā ūdensvada d50 demontāža m 240,0
1.88 Esošā ūdensvada d100 demontāža m 680,0
1.89 Esošo ūdensvada aku demontāža gab. 24

2. Pašteces kanalizācija K1

2.1 m 17,8

2.2 m 396,4

2.3 m 1677,2

2.4 m 18,4

2.5  m 18,4

Zemes darbi (rakšana, tranšeju sienu stiprināšana un 
aizbēršana blietējot), ieskaitot izbrīvētās grunts 
promvešanu, pie caurules iebūves dziĜuma 2,0-2,5 m 
(nepieciešamības gadījumā gruntsūdens līmeĦa 
pazemināšana)

Zemes darbi (rakšana, tranšeju sienu stiprināšana un 
aizbēršana blietējot), ieskaitot izbrīvētās grunts 
promvešanu, pie caurules iebūves dziĜuma 2,5 -3,0 m 
(nepieciešamības gadījumā gruntsūdens līmeĦa 
pazemināšana)

Marėējuma lentes piegāde un izbūve ūdensvadam 0,5m 
dziĜumā no zemes virsmas
Hidrantu informācijas, norādījuma zīmes piegāde un 
uzstādīšana

Šėērsojumi ar komunikācijām, kuru diametrs <200mm  
(t.sk. to atšurfēšana)
Šėērsojumi ar komunikācijām, kuru diametrs >200mm  
(t.sk. to atšurfēšana)

Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 ø110,  piemēram 
Evopipes – EVOSAN, montāža ar 15 cm smilts 
pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruĜvada smilts 
apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas

Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 ø160,  piemēram 
Evopipes – EVOSAN, montāža ar 15 cm smilts 
pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruĜvada smilts 
apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas

Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 ø200, piemēram 
Evopipes – EVOSAN, montāža ar 15 cm smilts 
pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruĜvada smilts 
apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas

Kanalizācijas spiedvada caurule PEHD CR SDR17 
ø200, piemēram Evopipes – EVO SCGR 
ULTRASTRESS , pie cauruĜvada izbūves ar 
beztranšeju metodi. Skat. Piel. Nr. 6

Tērauda apvalkcaurules DN300 izbūve, un kanalizācijas 
pašteces vada ievilkšana, nostiprināšana tajā 



Nr. p.k. Apraksts Mērvienība Daudzums

2.6 kompl. 4

2.7 kompl. 1

2.8 kompl. 3

2.9 kompl. 3

2.10 kompl. 1

2.11 kompl. 10

2.12 kompl. 1

2.13 kompl. 1

2.14 kompl. 4

2.15 kompl. 2

2.16 kompl. 1

2.17 kompl. 2

Sadzīves notekūdeĦu plastmasas kanalizācijas skataka 
ar teleskopisko cauruli ø200/160, smilts pamatni, ėeta 
vāku 10 t,  zaĜajā zonā (h=0,5-1,0m), piegāde un 
montāža, skat. Pielikumu Nr. 30
Sadzīves notekūdeĦu plastmasas kanalizācijas skataka 
ar teleskopisko cauruli ø200/160 smilts pamatni, 
peldošā tipa kaĜamā ėeta vāku 40 t,  asfalta segumā 
(h=0,5-1,0), piegāde un montāža, skat. Pielikumu Nr. 
30
Sadzīves notekūdeĦu plastmasas kanalizācijas skataka 
ar teleskopisko cauruli ø200/160, smilts pamatni, ėeta 
vāku 10 t,  zaĜajā zonā (h=1,0-1,5m), piegāde un 
montāža, skat. Pielikumu Nr. 30
Sadzīves notekūdeĦu plastmasas kanalizācijas skataka 
ar teleskopisko cauruli ø200/160 smilts pamatni, 
peldošā tipa kaĜamā ėeta vāku 40 t, grants segumā 
(h=1,0-1,5), piegāde un montāža, skat. Pielikumu Nr. 
30Sadzīves notekūdeĦu plastmasas kanalizācijas skataka 
ar teleskopisko cauruli ø200/160 smilts pamatni, 
peldošā tipa kaĜamā ėeta vāku 40 t,  asfalta segumā 
(h=1,0-1,5), piegāde un montāža, skat. Pielikumu Nr. 
30
Sadzīves notekūdeĦu plastmasas kanalizācijas skataka 
ar teleskopisko cauruli ø200/160, smilts pamatni, ėeta 
vāku 10 t,  zaĜajā zonā (h=1,5-2,0m), piegāde un 
montāža, skat. Pielikumu Nr. 30
Sadzīves notekūdeĦu plastmasas kanalizācijas skataka 
ar teleskopisko cauruli ø200/160 smilts pamatni, 
peldošā tipa kaĜamā ėeta vāku 40 t,  grants segumā 
(h=1,5-2,0), piegāde un montāža, skat. Pielikumu Nr. 
30Sadzīves notekūdeĦu plastmasas kanalizācijas skataka 
ar teleskopisko cauruli ø200/160 smilts pamatni, 
peldošā tipa kaĜamā ėeta vāku 40 t,  asfalta segumā 
(h=1,5-2,0), piegāde un montāža, skat. Pielikumu Nr. 
30
Sadzīves notekūdeĦu plastmasas kanalizācijas skataka 
ar teleskopisko cauruli ø400/315, smilts pamatni, ėeta 
vāku 10 t,  zaĜajā zonā (h=1,0-1,5m), piegāde un 
montāža, skat. Pielikumu Nr. 30
Sadzīves notekūdeĦu plastmasas kanalizācijas skataka 
ar teleskopisko cauruli ø400/315, smilts pamatni, 
peldošā tipa kaĜamā ėeta vāku 40 t,  grants segumā 
(h=1,0-1,5m), piegāde un montāža, skat. Pielikumu Nr. 
30
Sadzīves notekūdeĦu plastmasas kanalizācijas skataka 
ar teleskopisko cauruli ø400/315, smilts pamatni, ėeta 
vāku 10 t,  zaĜajā zonā (h=1,5-2,0m), piegāde un 
montāža, skat. Pielikumu Nr. 30

Sadzīves notekūdeĦu plastmasas kanalizācijas skataka 
ar teleskopisko cauruli ø400/315, smilts pamatni, ėeta 
vāku 10 t,  zaĜajā zonā (h=2,0-2,5m), piegāde un 
montāža, skat. Pielikumu Nr. 30



Nr. p.k. Apraksts Mērvienība Daudzums

2.18 kompl. 2

2.19 kompl. 3

2.20 kompl. 2

2.21 kompl. 1

2.22 kompl. 1

2.23 kompl. 1

2.24 kompl. 1

2.25 kompl. 3

2.26 kompl. 4

2.27 kompl. 3

2.28 kompl. 9

2.29 kompl. 2

Sadzīves notekūdeĦu plastmasas kanalizācijas skataka 
ar teleskopisko cauruli ø400/315 smilts pamatni, 
peldošā tipa kaĜamā ėeta vāku 40 t,  grants segumā 
(h=2,0- 2,5m), piegāde un montāža, skat. Pielikumu Nr. 
30Sadzīves notekūdeĦu plastmasas kanalizācijas skataka 
ar teleskopisko cauruli ø400/315 smilts pamatni, 
peldošā tipa kaĜamā ėeta vāku 40 t,  asfalta segumā 
(h=2,0- 2,5m), piegāde un montāža, skat. Pielikumu Nr. 
30
Sadzīves notekūdeĦu plastmasas kanalizācijas skataka 
ar teleskopisko cauruli ø560/500, smilts pamatni, ėeta 
vāku 10 t,  zaĜajā zonā (h=1,0-1,5m), piegāde un 
montāža, skat. Pielikumu Nr. 30

Sadzīves notekūdeĦu plastmasas kanalizācijas skataka 
ar teleskopisko cauruli ø560/500, smilts pamatni, ėeta 
vāku 10 t,  zaĜajā zonā (h=1,5-2,0m), piegāde un 
montāža, skat. Pielikumu Nr. 30
Sadzīves notekūdeĦu plastmasas kanalizācijas skataka 
ar teleskopisko cauruli ø560/500 smilts pamatni, 
peldošā tipa kaĜamā ėeta vāku 40 t, betona segumā 
(h=1,5- 2,0m), piegāde un montāža, skat. Pielikumu Nr. 
30Sadzīves notekūdeĦu plastmasas kanalizācijas skataka 
ar teleskopisko cauruli ø560/500 smilts pamatni, 
peldošā tipa kaĜamā ėeta vāku 40 t, betona segumā 
(h=2,0- 2,5m), piegāde un montāža, skat. Pielikumu Nr. 
30Sadzīves notekūdeĦu plastmasas kanalizācijas skataka 
ar teleskopisko cauruli ø560/500 smilts pamatni, 
peldošā tipa kaĜamā ėeta vāku 40 t, betona segumā 
(h=2,5- 3,0m), piegāde un montāža, skat. Pielikumu Nr. 
30Sadzīves notekūdeĦu plastmasas kanalizācijas skataka 
ar teleskopisko cauruli ø800/500 smilts pamatni, 
peldošā tipa kaĜamā ėeta vāku 40 t,   grants segumā 
(h=1,0- 1,5m), piegāde un montāža, skat. Pielikumu Nr. 
30
Sadzīves notekūdeĦu plastmasas kanalizācijas skataka 
ar teleskopisko cauruli ø800/500,smilts pamatni, ėeta 
vāku 10 t, zaĜajā zonā (h=1,5- 2,0m), piegāde un 
montāža, skat. Pielikumu Nr. 30
Sadzīves notekūdeĦu plastmasas kanalizācijas skataka 
ar teleskopisko cauruli ø800/500 smilts pamatni, 
peldošā tipa kaĜamā ėeta vāku 40 t, grants segumā 
(h=1,5- 2,0m), piegāde un montāža, skat. Pielikumu Nr. 
30Sadzīves notekūdeĦu plastmasas kanalizācijas skataka 
ar teleskopisko cauruli ø800/500 smilts pamatni, 
peldošā tipa kaĜamā ėeta vāku 40 t, asfalta segumā 
(h=1,5- 2,0m), piegāde un montāža, skat. Pielikumu Nr. 
30
Sadzīves notekūdeĦu plastmasas kanalizācijas skataka 
ar teleskopisko cauruli ø800/500, smilts pamatni, ėeta 
vāku 10 t, zaĜajā zonā (h=2,0-2,5m), piegāde un 
montāža, skat. Pielikumu Nr. 30



Nr. p.k. Apraksts Mērvienība Daudzums

2.30 kompl. 3

2.31 kompl. 6

2.32 kompl. 3

2.33 kompl. 3

2.34 kompl. 1

2.35 kompl. 1

2.36 kompl. 3

2.37 kompl. 1

2.38 kompl. 1

2.39 kompl. 5

Sadzīves notekūdeĦu plastmasas kanalizācijas skataka 
ar teleskopisko cauruli ø800/500 smilts pamatni, 
peldošā tipa kaĜamā ėeta vāku 40 t, grants segumā 
(h=2,0-2,5m), piegāde un montāža, skat. Pielikumu Nr. 
30Sadzīves notekūdeĦu plastmasas kanalizācijas skataka 
ar teleskopisko cauruli ø800/500 smilts pamatni, 
peldošā tipa kaĜamā ėeta vāku 40 t, asfalta segumā 
(h=2,0-2,5m), piegāde un montāža, skat. Pielikumu Nr. 
30
Sadzīves notekūdeĦu plastmasas kanalizācijas skataka 
ar teleskopisko cauruli ø800/500, smilts pamatni, ėeta 
vāku 10 t, zaĜajā zonā (h=2,5-3,0m), piegāde un 
montāža, skat. Pielikumu Nr. 30
Sadzīves notekūdeĦu plastmasas kanalizācijas skataka 
ar teleskopisko cauruli ø800/500 smilts pamatni, 
peldošā tipa kaĜamā ėeta vāku 40 t, grants segumā 
(h=2,5-3,0m), piegāde un montāža, skat. Pielikumu Nr. 
30Sadzīves notekūdeĦu plastmasas kanalizācijas skataka 
ar teleskopisko cauruli ø800/500 smilts pamatni, 
peldošā tipa kaĜamā ėeta vāku 40 t, asfalta segumā 
(h=2,5-3,0m), piegāde un montāža, skat. Pielikumu Nr. 
30
Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka ø1000 (1.0-
1.5 m dziĜumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju 
grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, 
kāpšĜiem un ėeta akas vāku 40 t, zaĜajā zonā , piegāde 
un montāža, (Skatīt ŪKT daĜas pielikumu Nr.9)

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka ø1000 (1,5-
2,0 m dziĜumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju 
grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, 
kāpšĜiem un ėeta akas vāku 40 t, zaĜajā zonā  , piegāde 
un montāža, (Skatīt ŪKT daĜas pielikumu Nr.9)

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka ø1000 (1,5-
2,0 m dziĜumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju 
grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, 
kāpšĜiem un ėeta akas vāku 40 t, grants segumā  , 
piegāde un montāža, (Skatīt ŪKT daĜas pielikumu Nr.9)

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka ø1000 (1,5-
2,0 m dziĜumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju 
grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, 
kāpšĜiem un ėeta akas vāku 40 t, asfalta segumā  , 
piegāde un montāža, (Skatīt ŪKT daĜas pielikumu Nr.9)

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka ø1000 (2,0-
2,5 m dziĜumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju 
grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, 
kāpšĜiem un ėeta akas vāku 40 t, zaĜajā zonā  , piegāde 
un montāža, (Skatīt ŪKT daĜas pielikumu Nr.9)



Nr. p.k. Apraksts Mērvienība Daudzums

2.40 kompl. 1

2.41 kompl. 3

2.42 kompl. 1

2.43 kompl. 2

2.44 kompl. 1

2.45 kompl. 1

2.46 kompl. 1

2.47 kompl. 2

2.48 kompl. 3

2.49 kompl. 3

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka ø1000 (2,0-
2,5 m dziĜumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju 
grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, 
kāpšĜiem un ėeta akas vāku 40 t, grants segumā  , 
piegāde un montāža, (Skatīt ŪKT daĜas pielikumu Nr.9)

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka ø1000 (2,0-
2,5 m dziĜumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju 
grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, 
kāpšĜiem un ėeta akas vāku 40 t, asfalta segumā  , 
piegāde un montāža, (Skatīt ŪKT daĜas pielikumu Nr.9)

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka ø1000 (2,5-
3,0 m dziĜumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju 
grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, 
kāpšĜiem un ėeta akas vāku 40 t, grants segumā  , 
piegāde un montāža, (Skatīt ŪKT daĜas pielikumu Nr.9)

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka ø1500 (3,0-
3,5 m dziĜumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju 
grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, 
kāpšĜiem un ėeta akas vāku 40 t, zaĜajā zonā  , piegāde 
un montāža, (Skatīt ŪKT daĜas pielikumu Nr.9)

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka ø1500 (3,0-
3,5 m dziĜumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju 
grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, 
kāpšĜiem un ėeta akas vāku 40 t, grants segumā  , 
piegāde un montāža, (Skatīt ŪKT daĜas pielikumu Nr.9)

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka ø1500 (3,5-
4,0 m dziĜumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju 
grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, 
kāpšĜiem un ėeta akas vāku 40 t, zaĜajā zonā  , piegāde 
un montāža, (Skatīt ŪKT daĜas pielikumu Nr.9)

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka ø1500 (3,5-
4,0 m dziĜumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju 
grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, 
kāpšĜiem un ėeta akas vāku 40 t, grants segumā  , 
piegāde un montāža, (Skatīt ŪKT daĜas pielikumu Nr.9)

Pārkrituma (h=0,5-1,0m) mezgls (t.sk. trejgabals, 
caurule, stiprinājumi) plastmasas akā ar ievadcaurules 
diametru 110 mm (Skatīt ŪKT daĜas pielikumu  Nr.30), 
piegāde un montāža

Pārkrituma (h=0,5-1,0m) mezgls (t.sk. trejgabals, 
caurule, stiprinājumi) plastmasas akā ar ievadcaurules 
diametru 160 mm (Skatīt ŪKT daĜas pielikumu  
Nr.30)piegāde un montāža

Pārkrituma (h=0,5-1,0m) mezgls (t.sk. trejgabals, 
caurule, stiprinājumi) plastmasas akā ar ievadcaurules 
diametru 200 mm (Skatīt ŪKT daĜas pielikumu  Nr.30), 
piegāde un montāža



Nr. p.k. Apraksts Mērvienība Daudzums

2.50 kompl. 2

2.51 kompl. 2

2.52 kompl. 3

2.53 kompl. 1

2.54 kompl. 3

2.55 kompl. 8

2.56 kompl. 1

2.57 kompl. 2

2.58 kompl. 1

2.59 kompl. 2

2.60 gab. 2

2.61 gab. 23

2.62 gab. 40

Pārkrituma (h=0,5-1,0m) mezgls (t.sk. trejgabals, 
caurule, stiprinājumi) dzelzsbetona akā ar ievadcaurules 
diametru 160 mm (Skatīt ŪKT daĜas pielikumu  Nr.10), 
piegāde un montāža

Pārkrituma (h=0,5-1,0m) mezgls (t.sk. trejgabals, 
caurule, stiprinājumi) dzelzsbetona akā ar ievadcaurules 
diametru 200 mm (Skatīt ŪKT daĜas pielikumu  Nr.10), 
piegāde un montāža

Pārkrituma (h=1,0-1,5m) mezgls (t.sk. trejgabals, 
caurule, stiprinājumi) plastmasas akā ar ievadcaurules 
diametru 160 mm (Skatīt ŪKT daĜas pielikumu  Nr.30), 
piegāde un montāža

Pārkrituma (h=1,0-1,5m) mezgls (t.sk. trejgabals, 
caurule, stiprinājumi) plastmasas akā ar ievadcaurules 
diametru 200 mm (Skatīt ŪKT daĜas pielikumu  Nr.30), 
piegāde un montāža

Pārkrituma (h=1,0-1,5m) mezgls (t.sk. trejgabals, 
caurule, stiprinājumi) dzelzsbetona akā ar ievadcaurules 
diametru 110 mm (Skatīt ŪKT daĜas pielikumu  Nr.10), 
piegāde un montāža

Pārkrituma (h=1,0-1,5m) mezgls (t.sk. trejgabals, 
caurule, stiprinājumi) dzelzsbetona akā ar ievadcaurules 
diametru 160 mm (Skatīt ŪKT daĜas pielikumu  Nr.10), 
piegāde un montāža

Pārkrituma (h=1,0-1,5m) mezgls (t.sk. trejgabals, 
caurule, stiprinājumi) dzelzsbetona akā ar ievadcaurules 
diametru 200 mm (Skatīt ŪKT daĜas pielikumu  Nr.10), 
piegāde un montāža

Pārkrituma (h=1,5-2,0m) mezgls (t.sk. trejgabals, 
caurule, stiprinājumi) dzelzsbetona akā ar ievadcaurules 
diametru 160 mm (Skatīt ŪKT daĜas pielikumu  Nr.10), 
piegāde un montāža

Pārkrituma (h=1,5-2,0m) mezgls (t.sk. trejgabals, 
caurule, stiprinājumi) plastmasas akā ar ievadcaurules 
diametru 200 mm (Skatīt ŪKT daĜas pielikumu  Nr.10), 
piegāde un montāža

Pārkrituma (h=2,0-2,5m) mezgls (t.sk. trejgabals, 
caurule, stiprinājumi) dzelzsbetona akā ar ievadcaurules 
diametru 160 mm (Skatīt ŪKT daĜas pielikumu  Nr.10), 
piegāde un montāža

Aizsargčaula DN110 dzelzsbetona grodu akas sienā, 
izbūve
Aizsargčaula DN150 dzelzsbetona grodu akas sienā, 
izbūve
Aizsargčaula DN200 dzelzsbetona grodu akas sienā, 
izbūve



Nr. p.k. Apraksts Mērvienība Daudzums

2.63 m 53,3

2.64 m 306,2

2.65 m 746,8

2.66 m 666,0

2.67 m 145,6

2.68 m 95,4

2.69 m 78,1

2.70 Aizbetonējami kanalizācijas vadu gali vieta 20
2.71 Demontējams kanalizācijas vads d110 m 53,0
2.72 Demontējams kanalizācijas vads d150 m 31,0
2.73 Demontējams kanalizācijas vads d200 m 491,0
2.74 Pieslēgums pie esošā kanalizācijas vada d100 vieta 12
2.75 Pieslēgums pie esošā kanalizācijas vada d150 vieta 8
2.76 Pieslēgums pie esošā kanalizācijas vada d200 vieta 5
2.77 Šėērsojumi ar kabeĜiem (t.sk. to atšurfēšana) vieta 41
2.78 Termonosēdošā uzmava PP/čuguns 110/100 gab. 8
2.79 Termonosēdošā uzmava PP/čuguns 160/150 gab. 3
2.80 Termonosēdošā uzmava PP/čuguns 225/200 gab. 5
2.81 Termonosēdošā uzmava PP/keramika 160/150 gab. 2

Zemes darbi (rakšana, tranšeju sienu stiprināšana un 
aizbēršana blietējot), ieskaitot izbrīvētās grunts 
promvešanu, pie caurules iebūves dziĜuma 0,5 -1,0 m 
(nepieciešamības gadījumā gruntsūdens līmeĦa 
pazemināšana)

Zemes darbi (rakšana, tranšeju sienu stiprināšana un 
aizbēršana blietējot), ieskaitot izbrīvētās grunts 
promvešanu, pie caurules iebūves dziĜuma 1,0 -1,5 m 
(nepieciešamības gadījumā gruntsūdens līmeĦa 
pazemināšana)

Zemes darbi (rakšana, tranšeju sienu stiprināšana un 
aizbēršana blietējot), ieskaitot izbrīvētās grunts 
promvešanu, pie caurules iebūves dziĜuma 1,5 -2,0 m 
(nepieciešamības gadījumā gruntsūdens līmeĦa 
pazemināšana)

Zemes darbi (rakšana, tranšeju sienu stiprināšana un 
aizbēršana blietējot), ieskaitot izbrīvētās grunts 
promvešanu, pie caurules iebūves dziĜuma 2,0-2,5 m 
(nepieciešamības gadījumā gruntsūdens līmeĦa 
pazemināšana)

Zemes darbi (rakšana, tranšeju sienu stiprināšana un 
aizbēršana blietējot), ieskaitot izbrīvētās grunts 
promvešanu, pie caurules iebūves dziĜuma 2,5 -3,0 m 
(nepieciešamības gadījumā gruntsūdens līmeĦa 
pazemināšana)

Zemes darbi (rakšana, tranšeju sienu stiprināšana un 
aizbēršana blietējot), ieskaitot izbrīvētās grunts 
promvešanu, pie caurules iebūves dziĜuma 3,0 -3,5 m 
(nepieciešamības gadījumā gruntsūdens līmeĦa 
pazemināšana)

Zemes darbi (rakšana, tranšeju sienu stiprināšana un 
aizbēršana blietējot), ieskaitot izbrīvētās grunts 
promvešanu, pie caurules iebūves dziĜuma 3,5 -4,0 m 
(nepieciešamības gadījumā gruntsūdens līmeĦa 
pazemināšana)



Nr. p.k. Apraksts Mērvienība Daudzums

2.82 vieta 24

2.83 vieta 17

2.84 m 2109,8

2.85 Esošo kanalizācijas aku demontāža gab. 28
2.86 CCTV pārbaude cauruĜvada slīpuma noteikšanai m 1677,2

3. Projektētā drenāža DR1

3.1 m 80

3.2 Stāvvadu cauruĜvadu ventilācijai un skalošanai izbūve kompl. 4

3.3 m 80

3.4 m 80

4.  NotekūdeĦu attīrīšanas iekārtas  (BioDRY-S-60)

4.1 kompl. 1

4.2 gab. 1

4.3 kompl. 1

4.4

4.4.1 Grunts izstrāde būvbedrē ar ekskavatoru, berot atbērtnē 96,4

4.4.2 86,6

4.4.3 Būvbedres sienu nostiprināšana ar dēĜu vairogiem 108

4.4.4 4,4

4.4.5 Stiegrojuma  Ø12 AIII uzstādīšana t 0,58

4.4.6 14,7

4.4.7 96,4

Šėērsojumi ar komunikācijām, kuru diametrs <200mm  
(t.sk. to atšurfēšana)
Šėērsojumi ar komunikācijām, kuru diametrs >200mm  
(t.sk. to atšurfēšana)
Marėējuma lentes izbūve 0,5 m dziĜumā no zemes 
virsas pašteces kanalizācijai

Perforēta 3600 PVC drenāžas caurule ar kokosšėiedras 
filtru Ø92, montāža ar 15 cm šėembu pamatnes 
ierīkošanu un izbūvētā cauruĜvada šėembu apbēruma 
ierīkošanu 30 cm virs caurules

Marėējuma lentes izbūve drenāžai 0,5 m dziĜumā no 
zemes virsas

Zemes darbi (rakšana, tranšeju sienu stiprināšana un 
aizbēršana blietējot), ieskaitot izbrīvētās grunts 
promvešanu, pie caurules iebūves dziĜuma 2,0 -2,5 m 
(nepieciešamības gadījumā gruntsūdens līmeĦa 
pazemināšana)

Attīrīšanas iekārta BioDRY-S-60,Q=60m3/dnn  ar 
otrreizējo nostādinātāju d=1,5m un kopējo automātikas 
un vadības skapi starp visām attīrīšanas iekārtām, 
piegāde un montāža. Skat. TN-9 lapu
Otrreizējā nostādinātāja sūknis Wilo TP 50 E 101/5,5 
3~, Q= 3 m³/h, H=4m, 0,55kW, piegāde un montāža 
skat. Pielikumu Nr. 24

Spiediena dzēšanas aka d=1,0 m, h=0,9m ar atsitiena 
plāksni, diviem ievadiem, betonētu slieksni, 90 0 
pagriezieniem, piegāde un  montāža. Skat. Pielikumu 
Nr. 19

Dzelzsbetona pamatnes izbūve zem notekūdeĦu 
attīrīšanas iekārtām  BioDRY-S-60  (Skatīt  BK-4 lapu)

m3

Grunts izstrāde būvbedrē ar ekskavatoru, kraujot auto 
pašizgāzējā, ar izvešanu līdz 5km

m3

m2

Blietētu šėembu pamatnes ierīkošana, blietējot ar 
vibroblieti, blietējuma pakāpē 95%

m3

NAI BioDRY-S-60 pamatnes betonēšana 
(B25;W8;F100)

m3

Būvbedres aizbēršana ar izrakto grunti, to blietējot ik pa 
50cm, grunts blietēšana tuvāk par 30cm no rezervuāra ir 
aizliegta

m3



Nr. p.k. Apraksts Mērvienība Daudzums

4.4.8 31,2

4.4.9 Citi neuzskaitītie darbi kompl. 1

4.5

4.5.1 Grunts izstrāde būvbedrē ar ekskavatoru, berot atbērtnē 40

4.5.2 8

4.5.3 Būvbedres sienu nostiprināšana ar dēĜu vairogiem 50

4.5.4 0,9

4.5.5 Stiegrojuma  Ø12 AIII uzstādīšana t 0,08

4.5.6 1,2

4.5.7 40

4.5.8 4,8

4.5.9 Citi neuzskaitītie darbi kompl. 1

4.6 kompl. 1

4.7

4.7.1 Grunts izstrāde būvbedrē ar ekskavatoru, berot atbērtnē 62,25

4.7.2 62,8

4.7.3 Būvbedres sienu nostiprināšana ar dēĜu vairogiem 84,5

4.7.4 2,8

4.7.5 Stiegrojuma  Ø12 AIII uzstādīšana t 0,37

4.7.6 9,3

4.7.7 62,25

4.7.8 26

4.7.9 Citi neuzskaitītie darbi kompl. 1

4.8 gab. 2

4.9 Wilo maisītājsTR 14 (0.5kW), piegāde un uzstādīšana gab. 1

Būvbedres aizbēršana ar rupjgraudaino smilti 1,2m 
dziĜumā, blietējot to ik pa 50cm, grunts blietēšana tuvāk 
par 30cm rezervuāram ir aizliegta

m3

Dzelzsbetona pamatnes izbūve zem otrreizējā 
nostādinātāja  (Skatīt BK-5 lapu)

m3

Grunts izstrāde būvbedrē ar ekskavatoru, kraujot auto 
pašizgāzējā, ar izvešanu līdz 5km

m3

m2

Blietētu šėembu pamatnes ierīkošana, blietējot ar 
vibroblieti, blietējuma pakāpē 95%

m3

Otrreizējā nostādinātāja pamatnes betonēšana 
(B25;W8;F100)

m3

Būvbedres aizbēršana ar izrakto grunti, to blietējot ik pa 
50cm, grunts blietēšana tuvāk par 30cm no rezervuāra ir 
aizliegta

m3

Būvbedres aizbēršana ar rupjgraudaino smilti 1,2m 
dziĜumā, blietējot to ik pa 50cm, grunts blietēšana tuvāk 
par 30cm rezervuāram ir aizliegta

m3

Asenizācijas tvertne, (V=15 m3) ar slīpu pamatni, 
aizbīdĦiem, pretvārstiem, ventilācijas cauruli un 
nerūsējoša tērauda restēm, piegāde un montāža. (Skat. 
TN -9 lapu)
Dzelzsbetona pamatnes izbūve zem asenizācijas 
tvertnes  (Skatīt BK-3 lapu)

m3

Grunts izstrāde būvbedrē ar ekskavatoru, kraujot auto 
pašizgāzējā, ar izvešanu līdz 5km

m3

m2

Blietētu šėembu pamatnes ierīkošana, blietējot ar 
vibroblieti, blietējuma pakāpē 95%

m3

Asenizācijas tvertnes pamatnes betonēšana 
(B25;W8;F100)

m3

Būvbedres aizbēršana ar izrakto grunti, to blietējot ik pa 
50cm, grunts blietēšana tuvāk par 30cm no rezervuāra ir 
aizliegta

m3

Būvbedres aizbēršana ar rupjgraudaino smilti 1,2m 
dziĜumā, blietējot to ik pa 50cm, grunts blietēšana tuvāk 
par 30cm rezervuāram ir aizliegta

m3

Sūknis Wilo TP50 E 101/5.5 3~, Q= 3 m³/h, H=7m, 
0,55kW, piegāde un montāža, skat. Pielikumu Nr. 23



Nr. p.k. Apraksts Mērvienība Daudzums

4.10 gab. 2

       5.          NAI-1 palīgēka

5.1 Tranšeju rakšana ar mehānismiem 20,0
5.2 Blietētas smilts pamats - pabērums 5,6
5.3 Lentveida pamati no betona 3,2

5.4 6,1

5.5 4,6

5.6 Līmjavas uzstrādāšana virskārtā 4,6
5.7 Cokola apmešana ar tonētu apmetumu 4,6
5.8 Horizontālā hidroizolācija ar līmētu ruberoīdu 5,3

5.9 20,7

5.10 kg 946,6

5.11 Sienu siltināšana  "Z" profīlu karkasā 38,3

5.12 76,9

5.13 Griestu apšuvums ar  RAN -15A 16,7
5.14 Griestu siltināšana  "Z" profīlu karkasā 16,7
5.15 26,1
5.16 Jumta segums ar skārda loksnēm pa metāla latām 26,1
5.17 Karnīžu apdare ar perforētām profīlloksnēm 11,0

5.18 12,0

       6 .         NAI-1 palīgēkas aprīkojums
6.1 ∅Kanalizācijas traps 110, izbūve gab. 1
6.2 Attīrīšanas iekārtu kopšanas inventārs, piegāde kompl. 1

7. Kanalizācijas sūkĦu stacija KSS-1

7.1 kompl. 1

7.2 kompl. 1

7.3

7.3.1 Grunts izstrāde būvbedrē ar ekskavatoru, berot atbērtnē 90,96

7.3.2 28,52

Kompresors s-60  2 x K06TD, 4,0kW, piegāde un 
uzstādīšana

m3

m3

m3

Siltumizolācijas plātĦu (TENAPORS FS-20) 30 mm  
līmēšana un stiprināšana ar plastmasas fiksatoriem.

m2

Stiklašėiedras sieta uzklāšana līmjavas kārtā virszemes 
daĜā

m2

m2

m2

m2

Līdz 120 mm bieza betonēta nokrišĦu apmale pa 200 
mm biezu blietētu smilts kārtu

m2

Karkasa metāla konstrukciju izgatavošana, montāža un 
pretkorozijas apstrāde

m2

Sienu apšuvums ar  RANNILA  PP-15A no sienas abām 
pusēm

m2

m2

m2

Pretkondensāta plēves iesegšana, nodrošinot 
vēdspraugu

m2

m2

m2

Armēta betona grīda pa šėembu kārtu ar 
siltumizolācijas iestrādi, teknes izbūvi

m2

Kanalizācijas notekūdeĦu pārsūknēšanas stacijas izbūve 
ar diviem sūkĦiem (rezerves un darba), stiklšėiedras aka 
ø2000, H = 5,65 m   ar slēdzamu, hermētisku vāku un ar 
sūkĦa parametriem Q = 12,1 m3/h, H = 8,5 m., 1,00kW, 
t.sk pieslēgšana pie kanalizācijas tīkliem. KSS papildus 
paredzēt uz ieplūstošā cauruĜvada noslēgarmatūru 
(nažveida aizbīdni). (Skatīt TN-10 lapu), piegāde un 
izbūve.

Kanalizācijas rupjo frakciju smalcinātājs Mono A ar 1,5 
kW elektrodzinēju, piegāde un montāža
Dzelzsbetona pamatnes izbūve zem KSS-1  (Skatīt  
BK-2 lapā))

m3

Grunts izstrāde būvbedrē ar ekskavatoru, kraujot auto 
pašizgāzējā, ar izvešanu līdz 5km

m3



Nr. p.k. Apraksts Mērvienība Daudzums

7.3.3 Būvbedres sienu nostiprināšana ar dēĜu vairogiem 106,2

7.3.4 1,1

7.3.5 Stiegrojuma  Ø12 AIII uzstādīšana t 0,12
7.3.6 KSS-1 pamatnes betonēšana (B25;W8;F100) 2,5

7.3.7 90,96

7.3.8 8,4

7.3.9 Citi neuzskaitītie darbi kompl. 1
      8.         Uzkrāšanas aka/Paraugu Ħemšanas aka

8.1 kompl. 1

8.2 gab. 1

8.2.1 Grunts izstrāde būvbedrē ar ekskavatoru, berot atbērtnē 35,85

8.2.2 19,8

8.2.3 Būvbedres sienu nostiprināšana ar dēĜu vairogiem 49,7

8.2.4 1,1

8.2.5 Stiegrojuma  Ø12 AIII uzstādīšana t 0,15

8.2.6 2,7

8.2.7 35,85

8.2.8 9,8

8.2.9 Citi neuzskaitītie darbi kompl. 1

8.3 m 12,6

8.4 m 14,0

m2

Blietētu šėembu pamatnes ierīkošana, blietējot ar 
vibroblieti, blietējuma pakāpē 95%

m3

m3

Būvbedres aizbēršana ar izrakto grunti, to blietējot ik pa 
50cm, grunts blietēšana tuvāk par 30cm no rezervuāra ir 
aizliegta

m3

Būvbedres aizbēršana ar rupjgraudaino smilti 1,2m 
dziĜumā, blietējot to ik pa 50cm, grunts blietēšana tuvāk 
par 30cm rezervuāram ir aizliegta

m3

Kanalizācijas notekūdeĦu pārsūknēšanas stacija, 
stiklšėiedras aka ø2000, H = 2,38 m ar vienu 
iegremdējamu sūkni un sūkĦa parametriem Q = 2 m3/h, 
H = 6,0m, izbūve, t.sk pieslēgšana pie kanalizācijas 
tīkliem (Skat. TN-11 lapu)

Dzelzsbetona pamatnes izbūve zem uzkrāšanas akas/ 
paraugu Ħemšanas akas (Skatīt  BK-6 lapā)

m3

Grunts izstrāde būvbedrē ar ekskavatoru, kraujot auto 
pašizgāzējā, ar izvešanu līdz 5km

m3

m2

Blietētu šėembu pamatnes ierīkošana, blietējot ar 
vibroblieti, blietējuma pakāpē 95%

m3

Uzkrāšanas akas/paraugĦemšanas akas pamatnes 
betonēšana (B25;W8;F100)

m3

Būvbedres aizbēršana ar izrakto grunti, to blietējot ik pa 
50cm, grunts blietēšana tuvāk par 30cm no rezervuāra ir 
aizliegta

m3

Būvbedres aizbēršana ar rupjgraudaino smilti 1,2m 
dziĜumā, blietējot to ik pa 50cm, grunts blietēšana tuvāk 
par 30cm rezervuāram ir aizliegta

m3

Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 ø110,  piemēram 
Evopipes – EVOSAN, montāža ar 15 cm smilts 
pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruĜvada smilts 
apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas.

Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 ø200,  piemēram 
Evopipes – EVOSAN, montāža ar 15 cm smilts 
pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruĜvada smilts 
apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas.



Nr. p.k. Apraksts Mērvienība Daudzums

8.5 m 47,0

8.6 kompl. 1

8.7 kompl. 1

8.8 kompl. 1

8.9 kompl. 1

8.10 kompl. 1

8.11 kompl. 1

8.12 kompl. 1

     9.   NAI  teritorija (Skatīt ĂP sadaĜu)

9.1 gab. 31

Kanalizācijas spiedvada caurule PEHD CR SDR17 ø63, 
piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS., 
montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un 
izbūvētā cauruĜvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm 
virs caurules virsas.

NotekūdeĦu plūsmas mērītājs uz kanalizācijas 
spiedvada. Saliekamo dzelzsbetona elementu grodu aka 
ø1000 ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu 
savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, kāpšĜiem 
un siltinātu  peldošā tipa kaĜamā ėeta akas vāku 40 t 
grants segumā (h=2,0-2,5 m) un tajā uzstādītu 
elektromagnētisko plūsmas mērītāju (Q=3m3/h), (aiz 
asenizācijas tvertnes),  piegāde un montāža

NotekūdeĦu plūsmas mērītājs uz kanalizācijas 
spiedvada. Saliekamo dzelzsbetona elementu grodu aka 
ø1000 ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu 
savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, kāpšĜiem 
un siltinātu  peldošā tipa kaĜamā ėeta akas vāku 40 t 
grants segumā (h=2,0-2,5 m) un tajā uzstādītu 
elektromagnētisko plūsmas mērītāju (Q=7,5 m3/h) (aiz 
KSS-2),  piegāde un montāža

NotekūdeĦu plūsmas mērītājs uz kanalizācijas 
spiedvada. Saliekamo dzelzsbetona elementu grodu aka 
ø1000 ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu 
savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, kāpšĜiem 
un siltinātu  peldošā tipa kaĜamā ėeta akas vāku 40 t 
grants segumā (h=2,0-2,5 m) un tajā uzstādītu 
elektromagnētisko plūsmas mērītāju (Q=2 m3/h) (aiz 
KSS-3),  piegāde un montāža

NotekūdeĦu plūsmas mērītājs uz pašteces cauruĜvada. 
Saliekamo dzelzsbetona elementu grodu aka ø1000 ar 
akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu 
vietās, grodu pārseguma vāku, kāpšĜiem un siltinātu  
peldošā tipa kaĜamā ėeta akas vāku 40 t grants segumā 
(h=0,5-1,0 m)  un tajā uzstādītu elektromagnētisko 
plūsmas mērītāju (Q=7,5 m3/h) (aiz NAI BioDRY-S-
60),  piegāde un montāža

Sadzīves notekūdeĦu plastmasas kanalizācijas skataka 
ar teleskopisko cauruli ø560/500, smilts pamatni, ėeta 
vāku 10 t,  zaĜajā zonā (h=0,5-1,0 m), piegāde un 
montāža,  Skatīt pielikumu Nr. 30.

Pretvārsts DN200 pie izlaides upē, piegāde un montāža. 
(Skatīt pielikumu Nr. 17)

CauruĜvada nostiprināšana pie attīrīto notekūdeĦu 
izlaides upē  (Skatīt pielikumu Nr. 17)

Monolīta betona pamatu ierīkošana žoga stabiem, tai 
skaitā šėembu pamata, apbēruma ierīkošana ap stabiem



Nr. p.k. Apraksts Mērvienība Daudzums

9.2 Žoga uzstādīšana un stiprināšana pie stabiem t.m. 87

9.3 Slēdzamu divviru vārtu uzstādīšana kompl. 1

      10. Piebraucamais ceĜš ar apgriešanās laukumu NAI teritorijā ( Skatīt ĂP sadaĜu)

10.1 1750

10.2 Uzbēruma izbūve no pievestas grants 1800

10.3 1235

10.4 Grants seguma (fr. 0/32) ierīkošana 20 cm biezumā 575

10.5 575

10.6 Caurteka,  PP,  ID 500, piegāde un uzstādīšana m 8

10.7 vieta 2

10.8 Veco NAI demontāža 80

10.9 m 96

10.10 630

11. Ūdens sagatavošanas stacijas ŪSS-1 ēka
11.1 Tranšeju rakšana ar mehānismiem 20,0
11.2 Blietētas smilts pamats - pabērums 5,6

11.3 Lentveida pamati no betona 3,2

11.4 6,1

11.5 4,6

11.6 Līmjavas uzstrādāšana virskārtā 4,6
11.7 Cokola apmešana ar tonētu apmetumu 4,6
11.8 Horizontālā hidroizolācija ar līmētu ruberoīdu 5,3

11.9 20,7

11.10 kg 946,6

11.11 Sienu siltināšana  "Z" profīlu karkasā 38,3

11.12 76,9

11.13 Griestu apšuvums ar  RAN -15A 16,7
11.14 Griestu siltināšana  "Z" profīlu karkasā 16,7
11.15 26,1
11.16 Jumta segums ar skārda loksnēm pa metāla latām 26,1
11.17 Karnīžu apdare ar perforētām profīlloksnēm 11,0

Auglīgās zemes noĦemšana (hvid.=0,25) un sastumšana 
atbērtnē

m2

m3

Zāliena ierīkošona ar auglīgo zemi no atbērtnes 
(h=10cm)

m2

m2

Drenējošas smiltis K>1 m/dnn  pamatnes izbūve 50 cm 
biezumā

m2

Caurtekas galu nostiprināšana ar laukakmeĦu krāvumu 
(akmeĦu Ø < 20 cm) 

m3

Grāvja rakšana un pārtīrīšana  (~140 m3)

Turpmāk neizmantojamās grunts, būvgružu aizvešana 
un utilizācija

m3

m3

m3

m3

Siltumizolācijas plātĦu (TENAPORS FS-20) 30 mm  
līmēšana un stiprināšana ar plastmasas fiksatoriem.

m2

Stiklašėiedras sieta uzklāšana līmjavas kārtā virszemes 
daĜā

m2

m2

m2

m2

Līdz 120 mm bieza betonēta nokrišĦu apmale pa 200 
mm biezu blietētu smilts kārtu

m2

Karkasa metāla konstrukciju izgatavošana, montāža un 
pretkorozijas apstrāde

m2

Sienu apšuvums ar  RANNILA  PP-15A no sienas abām 
pusēm

m2

m2

m2

Pretkondensāta plēves iesegšana, nodrošinot 
vēdspraugu

m2

m2

m2



Nr. p.k. Apraksts Mērvienība Daudzums

11.18 12,0

12. Ūdens sagatavošanas stacijas ŪSS-1 iekārtas

12.1
kompl. 1

12.2
gab. 2

12.3 gab. 2
12.4 gab. 2
12.5 kompl. 1
12.6 gab. 2

12.7
gab. 1

12.8
gab. 1

12.9 gab. 2

12.10
m 30

12.11
gab. 1

13. Ūdens sagatavošanas stacijas ŪSS-1 K1 iekšējie tīkli

13.1 kompl. 1

13.2 gab. 1

13.3 m 3,3

13.4 m 2

14. Ūdens sagatavošanas stacijas ŪSS-2 ēka

14.1 Tranšeju rakšana ar mehānismiem 20,0
14.2 Blietētas smilts pamats - pabērums 5,6
14.3 Lentveida pamati no betona 3,2

14.4 6,1

14.5 4,6

14.6 Līmjavas uzstrādāšana virskārtā 4,6
14.7 Cokola apmešana ar tonētu apmetumu 4,6
14.8 Horizontālā hidroizolācija ar līmētu ruberoīdu 5,3

14.9 20,7

14.10 kg 946,6

14.11 Sienu siltināšana  "Z" profīlu karkasā 38,3

Armēta betona grīda pa šėembu kārtu ar 
siltumizolācijas iestrādi, teknes izbūvi

m2

Ūdens atdzelžošanas iekārta Eco Iron 1002-PDA (10m3/
h), piegāde un montāža
Cinkota metāla spiedtvertne atbilstoši ED-97/23/EC, 
piegāde un montāža
Automātiskie filtra atgaisotāji, piegāde un montāža
Pneimatiskie trīsdaĜīgie vārsti, piegāde un montāža
Filtrējošais materiāls (kvarca smilts), piegāde un 
montāžaSoleonīda vārsti aerācijai, piegāde un montāža
Automātikas bloks skalošanas programmai, piegāde un 
montāža
Gaisa kompresors  Reno-FF 2402 2,0 kW 400v, piegāde 
un montāža
Hidrofors AFL-1000, 1000 l, piegāde un montāža
Pretkondensāta izolācija cauruĜvadiem, piegāde un 
montāža
Ūdens skaitītājs Minol 1 1/2” 10 m3/h 30`, piegāde un 
montāža

Grīdas traps ar sifonu, smilšu ėērāju un nerūsējošu 
tērauda režăi  Ø100. (piemēram "ACO passavant"), 
izbūve

Pašteces kanalizācijas trases pagrieziens 90º PP SN8 
ø110, piemēram Evopipes – EVOSAN, piegāde un 
montāža
Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 ø110, piemēram 
Evopipes – EVOSAN, piegāde un montāža
Apvalkcaurule, cauruĜvadam šėērsojot pamatus DN 150 
piegāde un izbūve

m3

m3

m3

Siltumizolācijas plātĦu (TENAPORS FS-20) 30 mm  
līmēšana un stiprināšana ar plastmasas fiksatoriem.

m2

Stiklašėiedras sieta uzklāšana līmjavas kārtā virszemes 
daĜā

m2

m2

m2

m2

Līdz 120 mm bieza betonēta nokrišĦu apmale pa 200 
mm biezu blietētu smilts kārtu

m2

Karkasa metāla konstrukciju izgatavošana, montāža un 
pretkorozijas apstrāde

m2



Nr. p.k. Apraksts Mērvienība Daudzums

14.12 76,9

14.13 Griestu apšuvums ar  RAN -15A 16,7
14.14 Griestu siltināšana  "Z" profīlu karkasā 16,7
14.15 26,1
14.16 Jumta segums ar skārda loksnēm pa metāla latām 26,1
14.17 Karnīžu apdare ar perforētām profīlloksnēm 11,0

14.18 12,0

15. Ūdens sagatavošanas stacijas ŪSS-2 iekārtas
15.1 Ūdens atdzelžošanas iekārtas WATEX FA-600 kompl. 2
15.2 Ūdens mīkstinašanas iekārtas WATEX Duplex 200 kompl. 2

15.3
kompl. 1

15.4
kompl. 1

15.5 Sāls tvertne gab. 1
15.6 Hidrofors, 1000 l gab. 1

15.7
m 30

16 Ūdens sagatavošanas stacijas ŪSS-2 K1 iekšējie tīkli

16.1 kompl. 1

16.2 gab. 1

16.3 m 3,3

16.4 m 2

17.

17.1 kompl. 1

17.2 Pamati
17.2.1 Grunts rakšana 30,30

17.2.2 0,80

17.2.3 Fibo bloku FIBO3 pamatu mūrēšana 2,70
17.2.4 Stiegru Ø4 AI montāža t 0,065

17.2.5 13,20

17.2.6 Būvbedres aizbēķšana ar rupjgraudainu grunti 14,70
17.2.7 Stiklėiedras sieta stiprināšana 4,40
17.2.8 Cokola apmešana 4,40

Sienu apšuvums ar  RANNILA  PP-15A no sienas abām 
pusēm

m2

m2

m2

Pretkondensāta plēves iesegšana, nodrošinot 
vēdspraugu

m2

m2

m2

Armēta betona grīda pa šėembu kārtu ar 
siltumizolācijas iestrādi, teknes izbūvi

m2

Elektromagnētiskais plūsmas mērītājs ar impulsa devēju 
6 m3/h, piemēram, SIEMENS
BezeĜĜas kompresors METABO BASIC 240, droseles,
el. magn. vārsti, veidgabali gaisam

Pretkondensāta izolācija cauruĜvadiem, piegāde un 
montāža

Grīdas traps ar sifonu, smilšu ėērāju un nerūsējošu 
tērauda režăi  Ø100. (piemēram "ACO passavant"), 
izbūve

Pašteces kanalizācijas trases pagrieziens 90º PP SN8 
ø110, piemēram Evopipes – EVOSAN, piegāde un 
montāža
Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 ø110, piemēram 
Evopipes – EVOSAN, piegāde un montāža
Apvalkcaurule, cauruĜvadam šėērsojot pamatus DN 150 
piegāde un izbūve
Rekonstruējamā artēziskā urbuma virszemes paviljona  Art. Urb. - 1 ēka un 
artēziskais urbums

NoceĜama virszemes paviljons 2773x2773, piemēram 
SCANPLAST, piegāde un uzstādīšana (Skatīt TN, BK, 
AR daĜu)

m3

Dolomīta šėembu ieklāšana un to noblietēšana (fr. 40-
70 mm) 150 mm

m3

m3

Siltumizolācijas ECOPRIM LD 955 b=50mm 
stiprināšana pie pamatiem

m2

m3

m2

m2
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17.2.9 Cokola krāsošana 2,20
17.3 Grīda

17.3.1 Grīdas veidĦu uzstādīšana 0,80

17.3.2 0,80

17.3.3 9,40

17.3.4 Norobežojošā filtrauduma ieklāšana 9,40
17.3.5 Stiegru Ø6 AIII  montāža t 0,060
17.3.6 Grīdas betonēšana B25 0,80
17.3.7 VeidĦu demontāža 0,80
17.4 Ēkas stiprinājumi

17.4.1 LeĦėdzelžu 60x60x2,5 stiprināšana gab. 12,00

17.5 kompl. 1

17.6 Esošās artēziskā urbuma galvas demontāža kompl. 1

17.7 kompl. 1

18.

18.1 kompl. 1

18.2 Pamati
18.2.1 Grunts rakšana 30,30

18.2.2 0,80

18.2.3 Fibo bloku FIBO3 pamatu mūrēšana 2,70
18.2.4 Stiegru Ø4 AI montāža t 0,065

18.2.5 13,20

18.2.6 Būvbedres aizbēķšana ar rupjgraudainu grunti 14,70
18.2.7 Stiklėiedras sieta stiprināšana 4,40
18.2.8 Cokola apmešana 4,40
18.2.9 Cokola krāsošana 2,20
18.3 Grīda

18.3.1 Grīdas veidĦu uzstādīšana 0,80

18.3.2 0,80

18.3.3 9,40

18.3.4 Norobežojošā filtrauduma ieklāšana 9,40
18.3.5 Stiegru Ø6 AIII  montāža t 0,060

m2

m2

Dolomīta šėembu ieklāšana un to noblietēšana (fr. 40-
70 mm) 80 mm

m3

Siltumizolācija TENAPORS EXSTRA EPS b=100mm 
ieklāšana

m2

m2

m3

m2

Artēziskā urbuma sūknis TWU 4-0813-DM-C ar 
frekvenču pārveidotāju un spiediena sensoru (skatīt 
ŪKT daĜas pielikumu Nr.25), piegāde un uzstādīšana

Artēziskā urbuma galvas apsaiste virszemes paviljonā, 
tai skaitā ūdens skaitītājs ar impulsa devēju 10,0 m3/h, 
piemēram, SIEMENS. (skatīt TN-14 lapu), piegāde un 
montāža

Rekonstruējamā artēziskā urbuma virszemes paviljona  Art. Urb. - 2 ēka un 
artēziskais urbums

NoceĜama virszemes paviljons 2773x2773, piemēram 
SCANPLAST, piegāde un uzstādīšana (Skatīt TN, BK, 
AR daĜu)

m3

Dolomīta šėembu ieklāšana un to noblietēšana (fr. 40-
70 mm) 150 mm

m3

m3

Siltumizolācijas ECOPRIM LD 955 b=50mm 
stiprināšana pie pamatiem

m2

m3

m2

m2

m2

m2

Dolomīta šėembu ieklāšana un to noblietēšana (fr. 40-
70 mm) 80 mm

m3

Siltumizolācija TENAPORS EXSTRA EPS b=100mm 
ieklāšana

m2

m2



Nr. p.k. Apraksts Mērvienība Daudzums

18.3.6 Grīdas betonēšana B25 0,80
18.3.7 VeidĦu demontāža 0,80
18.4 Ēkas stiprinājumi

18.4.1 LeĦėdzelžu 60x60x2,5 stiprināšana gab. 12,00

18.5 kompl. 1

18.6 Esošās artēziskā urbuma galvas demontāža kompl. 1

18.7 kompl. 1

19. Filtru skalošanas ūdeĦu nostādināšanas aka  (Pie USS-1)

19.1 Nostādināšanas akas ø1500 izbūve (Skatīt TN-4 lapu) kompl. 1
20. Filtru skalošanas ūdeĦu nostādināšanas aka (Pie USS-2)

20.1 Nostādināšanas akas ø1500 izbūve (Skatīt TN-4 lapu) kompl. 1
21. Infiltrācijas aka  (Pie USS-1)

21.1 Infiltrācijas akas ø1500 izbūve (Skatīt TN-5 lapu) kompl. 1
22. Infiltrācijas aka  (Pie USS-2)

22.1 Infiltrācijas akas ø1500 izbūve (Skatīt TN-5 lapu) kompl. 1
23. USS-1 teritorija (Skatīt  ĂP sadaĜu)

23.1 gab. 34

23.2 Žoga uzstādīšana un stiprināšana pie stabiem t.m. 96
23.3 Slēdzamu divviru vārtu uzstādīšana kompl. 1

      24. Piebraucamais ceĜš ar apgriešanās laukumu USS-1 teritorijā ( Skatīt ĂP sadaĜu)

24.1 412

24.2 Uzbēruma izbūve no pievestas grants 150

24.3 600

24.4 290

24.5 290

24.6 313

24.7 kompl. 1

25. USS-2 teritorija (Skatīt  ĂP sadaĜu)

25.1 gab. 48

25.2 Žoga uzstādīšana un stiprināšana pie stabiem t.m. 143
25.3 Slēdzamu divviru vārtu uzstādīšana kompl. 1

      26. Piebraucamais ceĜš ar apgriešanās laukumu USS-2 teritorijā ( Skatīt ĂP sadaĜu)

m3

m2

Artēziskā urbuma sūknis TWI 4.05-12-DM-B ar 
frekenču pārveidotāju un spiediena sensoru (skatīt ŪKT 
daĜas pielikumu Nr.26), piegāde un  uzstādīšana

Artēziskā urbuma galvas apsaiste virszemes paviljonā, 
tai skaitā ūdens skaitītājs ar impulsa devēju 6,0 m3/h, 
piemēram, SIEMENS. (skatīt TN-14 lapu), piegāde un 
montāža

Monolīta betona pamatu ierīkošana žoga stabiem, tai 
skaitā šėembu pamata, apbēruma ierīkošana ap stabiem

Auglīgās zemes noĦemšana un sastumšana atbērtnē 
(hvid.=0,25)

m2

m3

Zāliena ierīkošona ar auglīgo zemi no atbērtnes 
(h=10cm)

m2

Grants maisījuma (fr. 0/32) seguma izbūve 20 cm 
biezumā

m2

Drenējošas smiltis K>1 m/dnn  pamatnes izbūve 50 cm 
biezumā

m2

Turpmāk neizmantojamās grunts, būvgružu aizvešana 
un utilizācija, t.sk ūdenstorĦa pamatnes demontāža

m3

ŪSS-1 teritorijā esošā ūdenstorĦa metāla konstrukciju 
demontāža

Monolīta betona pamatu ierīkošana žoga stabiem, tai 
skaitā šėembu pamata, apbēruma ierīkošana ap stabiem
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26.1 345

26.2 285

26.3 600

26.4 285

26.5 242

27. Vispārējās celtniecības darbi

27.1 Atjaunojamais grants šėembu segums 2110

27.2 Atjaunojamais asfalta segums 3790

27.3 Atjaunojamais betona segums 110

27.4 Atjaunojamā zālāja platība 7370
27.5 Izcērtamie koki gab. 40
27.6 Izcērtamie krūmi 600
27.7 Esošā žoga t.sk. stabu demontāža, m 390

27.8 gab. 1

27.9 Apvalkcaurule kabeĜu aizsardzībai, piegāde un izbūve m 392

27.10 14700

27.11 kompl. 1

27.12 kompl. 3

27.13 kompl. 1

Piezīmes

4. Visām ūdensvada un  kanalizācijas  akām jābūt ar SIA "Madonas Ūdens" logo.

Auglīgās zemes noĦemšana un sastumšana atbērtnē 
(hvid.=0,25)

m2

Grants maisījuma (fr. 0/32) seguma izbūve 20 cm 
biezumā

m2

Zāliena ierīkošona ar auglīgo zemi no atbērtnes 
(h=10cm)

m2

Drenējošas smiltis K>1 m/dnn  pamatnes izbūve 50 cm 
biezumā

m2

Turpmāk neizmantojamās grunts, būvgružu aizvešana 
un utilizācija,

m3

m2

m2

m2

m2

m2

ŪSS-1 teritorijā esošā ūdenstorĦa demontāža (skatīt ĂP 
sadaĜu)

Turpmāk neizmantojamās grunts, būvgružu aizvešana 
un utilizācija

m3

Informatīvais stends atbilstoši: “Eiropas Savienības 
fondu 2007-2013 gada plānošanas perioda “Publicitātes 
vadlīnijas” Eiropas Savienības fondu finansējuma 
saĦēmējiem” , piegāde un uzstādīšana

Informatīvā plāksne atbilstoši: “Eiropas Savienības 
fondu 2007-2013 gada plānošanas perioda “Publicitātes 
vadlīnijas” Eiropas Savienības fondu finansējuma 
saĦēmējiem” , piegāde un uzstādīšana

Būvlaukuma sagatavošana:  pagaidu žoga montāža, 
pārvietotajamās tualetes noma, pagaidu elektrības 
pieslēgums, konteineru transportēšana, pagaidu 
ūdensvada pieslēgums u.c.

1. Darbu apjomus skatīt kopā ar ăenerālplānu, profiliem, tehniskajiem risinājumiem un 
pielikumiem 

2. Izstrādājot piedāvājumu būvuzĦēmējam rūpīgi pārskatīt projektu un apjomos 
jāiekĜauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši 
konkrētā būvuzĦēmēja pielietotajai tehnoloăijai, un bez kuriem nebūtu iespējama 
būvdarbu tehnoloăiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana 
pilnā apjomā.
3. Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam projektam, ražotājfirmu un 
LR normatīvo aktu nosacījumiem.
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5. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju. 


