
DARBU APJOMI ĂP, ŪKT, AR, TN, BK SADAěAI

NAI

Nr. p.k. Apraksts Mērvienība Daudzums

4.  NotekūdeĦu attīrīšanas iekārtas  (BioDRY-S-60)

1.1 kompl. 1

1.2 kompl. 1

1.3 kompl. 2,00

1.4

1.4.1
Grunts izstrāde būvbedrē ar ekskavatoru, berot atbērtnē

96,4

1.4.2 86,6

1.4.3 Būvbedres sienu nostiprināšana ar dēĜu vairogiem 108

1.4.4 4,4

1.4.5 Stiegrojuma  Ø12 AIII uzstādīšana t 0,58

1.4.6 14,7

1.4.7 96,4

1.4.8 31,2

1.4.9 Citi neuzskaitītie darbi kompl. 1

Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija un paplašināšana            
ěaudonas ciemā

Attīrīšanas iekārta BioDRY-S-60,Q=60m3/dnn  ar 
bioblokiem, membran aeratoriem un visām 
tehnoloăiskajām iekārtām, vadības un automātikas 
skapi blakus attīrīšanas iekārtām, montāža Skat. TN-8 
lapu

Spiediena dzēšanas aka d=1,0 m, h=0,9m ar atsitiena 
plāksni, diviem ievadiem, betonētu slieksni, 90 0 
pagriezieniem, piegāde un  montāža. Skat. Pielikumu 
Nr. 19
Pirmreizējā nostādinātāja izbūve saliekamo 
dzelzsbetona elementu grodu akā Ø2000 (h=3,0-3,5 m) 
ar akas pamatni, grodiem, cementa – smilšu javu grodu 
savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, kāpšĜiem, 
starpsienu un citiem nepieciešamajiem elementiem, 
peldošā tipa kaĜamā ėeta akas vāku 10 t, zaĜajā zonā, 
ieskaitot akas vāka apbetonējumu

Dzelzsbetona pamatnes izbūve zem notekūdeĦu 
attīrīšanas iekārtām  BioDRY-S-60  (Skatīt  BK-4 lapu)

m3

Grunts izstrāde būvbedrē ar ekskavatoru, kraujot auto 
pašizgāzējā, ar izvešanu līdz 5km

m3

m2

Blietētu šėembu pamatnes ierīkošana, blietējot ar 
vibroblieti, blietējuma pakāpē 95%

m3

NAI BioDRY-S-60 pamatnes betonēšana 
(B25;W8;F100)

m3

Būvbedres aizbēršana ar izrakto grunti, to blietējot ik pa 
50cm, grunts blietēšana tuvāk par 30cm no rezervuāra ir 
aizliegta

m3

Būvbedres aizbēršana ar rupjgraudaino smilti 1,2m 
dziĜumā, blietējot to ik pa 50cm, grunts blietēšana tuvāk 
par 30cm rezervuāram ir aizliegta

m3



1.5 kompl. 1,00

1.6 kpl. 3,00

1.6.1 m 3

1.6.2 Aizsargčaulas aku sienās DN 250 montāža gab. 4,00

1.7 gab. 2

1.8 m 41,7

1.9 m 18,0

1.10 kompl. 2

1.11 kompl. 1

1.12 kompl. 1

1.13 kompl. 1

1.14 kompl. 1

1.15 Citi neuzskaitītie darbi un materiāli kompl. 1
2. Kanalizācijas sūkĦu stacija KSS-1

Otrreizējā nostādinātāja izbūve saliekamo dzelzsbetona 
elementu grodu akā Ø2000 (h=2,0-2,5 m) ar akas 
pamatni, grodiem, cementa – smilšu javu grodu 
savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, kāpšĜiem, 
starpsienu, eirliftu un citiem nepieciešamajiem 
elementiem, peldošā tipa kaĜamā ėeta akas vāku 10 t, 
zaĜajā zonā, ieskaitot akas vāka apbetonējumu

NotekūdeĦu pieĦemšanas akas izbūve saliekamo 
dzelzsbetona elementu grodu akā Ø2000 (h=3.0 m) ar 
akas pamatni, grodiem, cementa – smilšu javu grodu 
savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, kāpšĜiem,    
 peldošā tipa kaĜamā ėeta akas vāku 40 t,  montāža  
zaĜajā zonā, ieskaitot akas vāka apbetonējumu, 

NotekūdeĦu pieĦemšans aku savienojoša Pašteces 
kanalizācijas caurules PP SN8 ø250,  Evopipes – 
EVOSAN vai ekvivalentas, montāža ar 15 cm smilts 
pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruĜvada smilts 
apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas.

Kompresors SCL K06-TD 4,0kW, piegāde un 
uzstādīšana

Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 ø200,  piemēram 
Evopipes – EVOSAN, montāža ar 15 cm smilts 
pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruĜvada smilts 
apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas.

Kanalizācijas spiedvada caurule PEHD CR SDR17 ø63, 
piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS., 
montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un 
izbūvētā cauruĜvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm 
virs caurules virsas.

Sadzīves notekūdeĦu plastmasas kanalizācijas skataka 
ar teleskopisko cauruli ø400/315, smilts pamatni, ėeta 
vāku 10 t,  zaĜajā zonā (h=0,5-1,0 m), piegāde un 
montāža,  Skatīt pielikumu Nr. 30.
Sadzīves notekūdeĦu plastmasas kanalizācijas skataka 
ar teleskopisko cauruli ø400/315, smilts pamatni, ėeta 
vāku 10 t,  zaĜajā zonā (h=0,5-1,0 m) – paraugu 
Ħemšanas aka, piegāde un montāža,  Skatīt pielikumu 
Nr. 30.
NotekūdeĦu plūsmas mērītājs uz pašteces cauruĜvada. 
Saliekamo dzelzsbetona elementu grodu aka ø1000 ar 
akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu 
vietās, grodu pārseguma vāku, kāpšĜiem un siltinātu  
peldošā tipa kaĜamā ėeta akas vāku 10 t grants segumā 
(h=0,5-1,0 m)  un tajā uzstādītu elektromagnētisko 
plūsmas mērītāju,  piegāde un montāža

Pretvārsts DN200 pie izlaides upē, piegāde un montāža. 
(Skatīt pielikumu Nr. 17)
CauruĜvada nostiprināšana pie attīrīto notekūdeĦu 
izlaides upē  (Skatīt pielikumu Nr. 17)



2.1 kompl. 1

2.2

2.3.1 Grunts izstrāde būvbedrē ar ekskavatoru, berot atbērtnē 90,96

2.3.2 28,52

2.3.3 Būvbedres sienu nostiprināšana ar dēĜu vairogiem 106,2

2.3.4 0,73

2.3.5 Stiegrojuma  Ø12 AIII uzstādīšana kg 77,1
2.3.6 KSS-1 pamatnes betonēšana (B25;W8;F100) 1,2

2.3.7 90,96

2.3.8 8,4

2.3.9 Citi neuzskaitītie darbi kompl. 1

2.4 Citi neuzskaitītie darbi un materiāli kompl. 1

    3.   NAI  teritorija (Skatīt ĂP sadaĜu)

3.1 gab. 34

3.2 Žoga uzstādīšana un stiprināšana pie stabiem t.m. 87

3.3 Slēdzamu divviru vārtu uzstādīšana kompl. 1

3.4 Citi neuzskaitītie darbi un materiāli kompl. 1

      4. Piebraucamais ceĜš ar apgriešanās laukumu NAI teritorijā ( Skatīt ĂP sadaĜu)

4.1 1900

4.2 Uzbēruma izbūve no pievestas grants 1000
4.3.1 Zāliena ierīkošona ar pievestas melnzemes (h=10cm) 1260
4.4 Grants seguma (fr. 0/32) izbūve 20 cm biezumā 570

4.4.1 Šėembu (fr. 16/32) pamatnes izbūve 30 cm biezumā 570

4.4.2 570

4.5 Caurteka,  PP,  ID 500, piegāde un uzstādīšana m 8

4.6 vieta 2

4.7 Veco NAI demontāža 80

4.8 m 96

Kanalizācijas notekūdeĦu pārsūknēšanas stacijas izbūve 
ar diviem sūkĦiem (rezerves un darba), stiklšėiedras aka 
ø1500, H = 5,65 m   ar slēdzamu, hermētisku vāku un ar 
sūkĦa parametriem Q = 12,1 m3/h, H = 8,5 m., 1,00kW, 
t.sk pieslēgšana pie kanalizācijas tīkliem. KSS papildus 
paredzēt uz ieplūstošā cauruĜvada noslēgarmatūru 
(nažveida aizbīdni) un atkritumu grozu ar pacelšanas 
ėēdēm. (Skatīt TN-9 lapu), piegāde un izbūve.

Dzelzsbetona pamatnes izbūve zem KSS-1  (Skatīt  
BK-2 lapā))

m3

Grunts izstrāde būvbedrē ar ekskavatoru, kraujot auto 
pašizgāzējā, ar izvešanu līdz 5km

m3

m2

Blietētu šėembu pamatnes ierīkošana, blietējot ar 
vibroblieti, blietējuma pakāpē 95%

m3

m3

Būvbedres aizbēršana ar izrakto grunti, to blietējot ik pa 
50cm, grunts blietēšana tuvāk par 30cm no rezervuāra ir 
aizliegta

m3

Būvbedres aizbēršana ar rupjgraudaino smilti 1,2m 
dziĜumā, blietējot to ik pa 50cm, grunts blietēšana tuvāk 
par 30cm rezervuāram ir aizliegta

m3

Monolīta betona pamatu ierīkošana žoga stabiem, tai 
skaitā šėembu pamata, apbēruma ierīkošana ap stabiem

Auglīgās zemes noĦemšana (hvid.=0,25) un sastumšana 
atbērtnē

m2

m3

m2

m2

m2

Drenējošas smiltis K>1 m/dnn  pamatnes izbūve 15 cm 
biezumā

m2

Caurtekas galu nostiprināšana ar laukakmeĦu krāvumu 
(akmeĦu Ø < 20 cm) 

m3

Grāvja rakšana un pārtīrīšana  (~140 m3)



4.9 300

4.10 Citi neuzskaitītie darbi un materiāli kompl. 1
5. Vispārējās celtniecības darbi

5.1 Izcērtamie koki gab. 5
5.2 Izcērtamie krūmi 60

5.3 kompl. 1

5.4 kompl. 1

5.5 Citi neuzskaitītie darbi un materiāli kompl. 1
Piezīmes

4. Visām ūdensvada un  kanalizācijas  akām jābūt ar SIA "Madonas Ūdens" logo.

5. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju. 

Turpmāk neizmantojamās grunts, būvgružu aizvešana 
un utilizācija

m3

m2

Informatīvā plāksne atbilstoši: “Eiropas Savienības 
fondu 2007-2013 gada plānošanas perioda “Publicitātes 
vadlīnijas” Eiropas Savienības fondu finansējuma 
saĦēmējiem” , piegāde un uzstādīšana

Būvlaukuma sagatavošana:  pagaidu žoga montāža, 
pārvietotajamās tualetes noma, pagaidu elektrības 
pieslēgums, konteineru transportēšana, pagaidu 
ūdensvada pieslēgums u.c.

1. Darbu apjomus skatīt kopā ar ăenerālplānu, profiliem, tehniskajiem risinājumiem un 
pielikumiem 

2. Izstrādājot piedāvājumu būvuzĦēmējam rūpīgi pārskatīt projektu un apjomos 
jāiekĜauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši 
konkrētā būvuzĦēmēja pielietotajai tehnoloăijai, un bez kuriem nebūtu iespējama 
būvdarbu tehnoloăiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana 
pilnā apjomā.
3. Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam projektam, ražotājfirmu un 
LR normatīvo aktu nosacījumiem.


