
DARBU APJOMI ELT SADAěA (ŪSS-1)
Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija un paplašināšana ěaudonas ciemā

Nr. p.k. Apraksts Mērvienība Daudzums

Ārējā elektroapgāde ELT (Pasūtītājs)

1 Nozarspailes SL 4.2 montāža kompl. 1
2 Aizsargapvalku SP15 montāža kompl. 1
3 IzlādĦa GXO 0,66 montāža kompl. 1
4 Sadalnes E-N-LU-II-3 (16-63) + pamatnes “P” montāža kompl. 1
5 Zemējuma komplekta uzskaites sadalnei montāža kompl. 1
6 m 29
7 KabeĜa gala apdares EPTK 0031 montāža kompl. 4
8 Aizsargcaurules EVOCAB FLEX 50 montāža m 20
9 KabeĜu aizsarglentas montāža m 15
10 Trases digitālā uzmērīšana kabeĜlīnijai kompl. 1
11 Tranšejas rakšana/aizbēršana m 15
12 Izpilddokumentācija un elektriskie mērījumi kompl. 1
13 Demontēt esošo pievadu no balsta Nr.4 (L~15m) kompl. 1

14
kompl. 1

15 Neuzskaitītie darbi (darba vietas sakopšana u.c) kompl. 1
Piezīmes

1. Specifikāciju skatīt kopā ar ăenerālplānu un principiālo shēmu;

4. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju. 

KabeĜa montāža ar alumīnija dzīslām  AXMK 4x35mm2

Pārvietot esošo uzskaiti no dem.,ūdenstorĦa uz uzskaites 
sadalni

2. Izstrādājot piedāvājumu būvuzĦēmējam rūpīgi pārskatīt projektu un apjomos jāiekĜauj 
arī neuzrādītie darbi un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā 
būvuzĦēmēja pielietotajai tehnoloăijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu 
tehnoloăiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā;
3. Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam projektam, ražotājfirmu un LR 
normatīvo aktu nosacījumiem;


