



ZEMES MASAS BALANCE.



Uzbērumš, m3	Kopā	+84
--------------	------	-----

$S=271\text{m}^2$

N.p.k	DARBU NOSAUKUMS UN GRUNTS APJOMS	Grunts kat.	DAUDZUMS, m ³	
			UZBĒRUMS (+)	IZRAKUMS (-)
1	Augsnes slāņa noņemšana			
	a) uzbēruma vietā			-81
2	Augsnes grunts izlietošana			
	a) zālāja ierīkošanai		30	
	b) nogāzu nostiprināšanai		6	
	Kopā:		36	-81
				-52
3	Plānošana pēc kartogrammas 84-36=48		48	
4	Minerālās grunts uzbērums aglīgās zemesuzbēruma vietā.		81	
5	Labojumi: a) no ceļiem b) no pamatiem			-108 -21
	Kopā:		129	-129
	Minerālās grunts nepietiekamība:			0
6	Augsnes slāņa noņemšana un pārvietošana ar eskavatoru attālumā līdz 50m (uz rezervi).		81	
7	Agrāk izstrādātās grunts pārvietošana ar buldozeru attālumā līdz 50m ar blīvēšanu.		129	
8	Liekas augu grunts iekraušana ar ekskavatoru un aizvešana ar autotransportu līdz 5km attālumā (no rezerves).		31	

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Būve	Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema ūdenssaimniecības attīstība			
ĢP daļas vad.	A.Melderis		02.2012.					
Izstrādāja	R.Latkovska		02.2012.		Lapas nosaukums Urbuma "Centrs" un projektējamās ūdens Atdeļžošanas stacijas teritorija.Zemes darbu kartogramma .Zemes masas bilance.			
					Objekta reģistrācijas Nr.			2.4.6./01-12
Inv.Nr.				Proj. stadija TP	Marka ĢP	Lapa 4	Mērogs 1:500	 <div> <i>Ekolat sia</i> <i>Būvkomersanta reģ.Nr.2640-R</i> <i>Daugavpils, LV-5401</i> <i>1.Preču 30a tālr.654-24646</i> </div>