



## MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA IEPIRKUMU KOMISIJA

Reģ. Nr. 90000054572, Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801  
tel. 64860090, fakss 64860079, e-pasts: dome@madona.lv

Madonā

2010.gada 16.augustā Nr. MNP/15-4/10/2131

**Visiem ieinteresētajiem pretendentiem**

*Par skaidrojumu iepirkuma procedūrā „Madonas pilsētas tranzīta ielu rekonstrukcija – I kārtā”, identifikācijas numurs MNP2010/41\_ERAF*

Ar šo Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisija informē par projektētāja sniegtajām atbildēm uz saņemtajiem jautājumiem par projektā ietvertajām prasībām:

**Uz 05.08.2010. vēstuli:**

### **1.jautājums**

*Līguma projekta 2.3.punktā paredzēts, ka nojauktās konstrukcijas un atgūtie materiāli (satiksmes organizācijas zīmes ceļa stabi, tiltu konstrukcijas, izraktais un nofrēzētais materiāls, kokmateriāli u.c.) kļūst par Pasūtītāja īpašumu, ja līguma 3.pielikumā „tehniskais projekts” nav noteikts citādi. Nojauktās konstrukcijas un atgūtie materiāli, kas kļūst par Pasūtītāja īpašumu, jānogādā Būvzinženiera norādītajā vietā (ne tālāk kā 5 km no būves vietas). Tā kā 3.pielikuma „Tehniskais projekts” nav noteikts citādi, tad lūdzam apstiprināt, vai pasūtītāja atbērtnē būs pieejam 5 km attālumā no būves vietas, un precizēt, vai par tās izmantošanu paredzēts ieturēt samaksu, un gadījumā ja paredzēts, tad lūdzam precizēt samaksas apjomu.*

### **Atbilde.**

Projekta ietvaros Pasūtītājs plānojis atgūt satiksmes organizācijas zīmes, ceļa stabus, izrakto un nofrēzēto materiālu, kuru neiebūvēs atpakaļ ielas konstrukcijās un šo materiālu atbērtnē būs max 5 km attālumā no objekta. Samaksa par šo atbērtni netiks prasīta, bet piedāvājuma cenā jāiekļauj atbērtnes planēšana pēc būvdarbu pabeigšanas.

Vecās nojauktās konstrukcijas (betona apmales, tiltu konstrukcijas un citi nojaukti būvgruži), kā arī kokmateriāli atbilstoši pastāvošajai likumdošanai jānoglabā atkritumu izgāztuvē. Tuvākā objektam ir SIA „Madonas namsaimnieks” izgāztuve „Lindes” ~7km no objekta. Maksu par būvgružu noglabāšanu šajā izgāztuvē prasīt SIA „Madonas namsaimnieks”.

### **2.jautājums**

*Darbu daudzumu sarakstā Nr.2 (1B kārtā), pozīcija Nr.19 „Asfaltbetona ACb-22 h=5cm izbūve nobrauktuvēm” norādīta asfaltbetona marka ACb-22 nesakrīt ar rasējumā CD5 norādīto AC-16 markas asfaltbetonu, kā arī nav norādīta satiksmes intensitāte AADT<sub>j.pievestā</sub>. Lūdzam precizēt asfaltbetona marku un norādīt intensitāti.*

### **Atbilde.**

Darbu daudzumu saraksta Tāmes Nr. 2 pozīcijās Nr. 19 un Nr. 20 ir kļūda. Asfaltbetona marka jābūt AC16. Iesniedzot piedāvājumu lūdzam izteikt Būvdarbu tāmes Nr. 2 pozīcijas Nr. 19 un Nr. 20 šādā redakcijā:

Nr.p.k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības cena (Ls) bez PVN	Darbu izmaksas (Ls) bez PVN
19	Asfaltbetona AC-16 h=5cm izbūve nobrauktuvēm	m2	222,0		
20	Asfaltbetons AC-16	m3	11,1		

Nobrauktuvēm izmantot tādu pašu asfaltbetonu kā **1.Tipa** konstrukcijas dilumkārtā, ar rasējumā CD-5 norādīto intensitāti.

**Uz 12.08.2010. vēstuli**


**1.jautājums**

Konkursa nolikuma 3.pielikumā DARBA ORGANIZĀCIJA, 5.punktā „darba veikšanas kalendārais grafiks” minēts, ka tabulas veidā jānorāda Darbu daudzumu sarakstā minēto darbu izpildes termiņi. Lūdzam precizēt vai jānorāda katra darba daudzumu sarakstā minētā darba izpilde, vai arī var norādīt izpildes termiņus pa darbu grupām, piemēram, zemes darbi, segas izbūve, lietus ūdens kanalizācija u.t.m.l.?

**Atbilde.**

Darba veikšanas kalendārajā grafikā var norādīt izpildes termiņus pa darbu grupām. Pretendenta sastādītajam kalendārajam grafikam jāsniedz precīzs priekšstats par līgumā paredzēto darbu izpildes termiņiem, kā arī tajā jāatspoguļo loģisku darbu izpildes tehnoloģisko secību.

Iepirkumu komisijas  
priekšsēdētāja vietnieks



V.Rakstiņš

Pujats 64807321