PASKAIDROJUMA RAKSTS

Elektroapgades projekts objektam " Katlumajas parblve Barkava, Barkavas pagasta , Madonas nov.", izstradats nemot véra
spéka esoSos normativos dokumentus, pasatitaja izstradato projektéSanas uzdevumu, ka art citu inZenierkomunikaciju projektétaju
sniegto informaciju.

Projekta tiek risinata elektroapgade, zibens aizsardzibas tikla izblve.

Magistralie tikli:

1. El. apgade tiek nodrodinata no eso3as el. sadalnes. Projektéjamas el. sadalnes S1, VS un KVS atrasanas vietu precizét pie
izbaves.
Speka tikli:

1. Rozesu izvietojumu, to piesaistes precizét pie montazas atbilstosi blivniecibas situacijai un pasititaja noradijumiem.

2. Visi spéka kabeli izpildami ar zem&juma vadu.

3. RozeSu montaZas augstumus pirms izblves atkartoti saskanot ar pasittaju.

4, Kabelu trases precizéjamas montazas laika.

Apgaismojuma tikli:

1. Apgaismes kermenu izvietojuma piesaistes precizét pie montaZas atbilstoSi blvniecibas situacijai, citam
inZenierkomunikacijam un pasatitaja noradijumiem.

2. Apgaismes kermenus paredzéts montét saskana ar pasititaja noradijumiem.

3. Apgaismojuma ieslég$ana no slédZiem.

4. Apgaismes slédZzu montaZas augstumus pirms izblves atkartoti saskanot ar pasafitaju.

5. Kabelu trases precizéjamas montazas laika.

Zibensaizsardziba, zeméjuma kontiirs:
1. Ekas zibens aizsardzibu nodro$inat sazeméjot esoda dameni;

RASEJUMU SARAKSTS
N.p.k Nosaukums Nr., marka
1. Visparigie radrtaji. EL-01
2. El. apgaismojuma tiklu plans. EL-02
3. El. rozeSu tiklu plans. EL-03
4, Video novéro3anas tiklu plans. EL-04
5. El. sadalnes vienliniju shémas. EL-05
6. Zibensaizsardzibas, sazemé&juma tikla plans. EL-06
7. Materialu specifikacija. EL-07

IZMANTOTO DOKUMENTU SARAKSTS

2 Novedgistieoli - kot enot L i5m: 1. Latvijas bdvnormativi (LBN)
. Novedgjstiepli ar zeméjuma kontdiru savienot caur merfjuma spailem; _ 2. Latvijas valsts standarti (LVS)
3. No mérTjuma spailém lidz zemé&juma kontlram montét cinkota apaldzelzs stieples; " "
. . o _ - A . 3. "OBO Beterman" produktu katalogs
4. Pie €kas izblvéjams lentveida zemé&juma kontdrs. Zemé&juma kontars izbavéjams no cinkota 40x4mm plakandzelzs un 4. SLO produktu katalogs
vertikalajiem zeméjuma elekirodiem; o . 5. "EVOPIPES" produktu katalogs
5. Zeméjuma kontTru izblvét ne seklak ka 0,5m dziluma (ieteicams 1m dziluma); Y mi il b o
- L o -. o G L , , 6. Razotdju izdotas iekartu instrukcijas
6. Zeméjuma pretestibai jablit mazakai ka Rz<10om. Zemé&juma kontdra izblves laika veikt kontrolmérTjumus, ja Rz>10omi, tad
izblvét papildus elektrodus un pagarinat zeméjuma kontdru, vai maint zemé&juma kontdra konfiguraciju;
7. Visas savienojumu vietas zem zemes janotin ar pretkorozijas lentu; &T BOVPROJEKTA EL SADALAS RISINAJUMI
8. Visas metaliskas konstrukcijas jasazemé. ATBILST LATVIJAS BOVNORMATIVIEM,
UN CITU NORMATIVO AKTU, KA ART TEHNISKO
Visparigie noradijumi: VAI TPASU NOTEIKUMU PRASTBAM
1. Visi montaZas darbi javeic ievérojot Latvijas Bdvnormativu prasibas, LVS, ka arf raZotaju izdotas instrukcijas. Dainis Lamberts
2. Visus projekta paredzétos materialus iespéjams aizstat ar analogiem, tadas pasas kvalitates un specifikacijas un dizaina (vards, uzvards)
materialiem, kas atbilst eiropas normativo aktu prasibam. 3-00915
3. Materialus, kas nav paredzéti dotaja projekta montazas firma izvélas balstoties uz personigo pieredzi. 0312017 sertifikata Nr.
4. Pirms darbu uzsak3anas montazas organizacijai sanemt alaujas no inZenierkomunikaciju Tpasniekiem, atbilstosi spéka (datums)
eso8ajiem normativiem aktiem, bridinat zemes Tpaniekus par paredzétajiem darbiem. PEc montaZas sakartot montaZas darbiem (parakets)
izmanoto teritoriju.
Visas blvprojekta sadalas skatit kopa.
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