SKAIDROJOSAIS APRAKSTS

Katlu majas ar Skeldas kurindma katlu bavprojekta Vadibas un automatizacijas (turpmak — VAS) sadala izstradata
saskana ar tehniskas specifikacijas jeb pasatitaja prasibam, LR bavnormativiem, LVS, ka arT citu normativo aktu
prasibam un atbilstosi izzinas materialiem.

Saja sadala aprakstita un attélota katlu majas iekartu darbibas un vadibas savstarpéjie pamatprincipi, kurus

janodrosina izvéloties konkrétu iekartu raZotaju un/vai piegadataju. ST sadala balstita uz AS “KOMFORTS” raZoto
un piegadato iekartu komplektaciju un darbibas principu. Konkrétas iekartas darbibas un vadibas aprakstu precizét
iekartu razotaja automatikas aprakstos.

Saja sadala nav ieklautas automatikas skapju izpildshémas, kabelu Zurnali un kabelu trases novietojumi telpa,
kuras, ievérojot izvéléta tehnologijas razotaja / piegadataja prasibas, tehniskas specifikacijas prasibas un $aja
sadalad minétas minimalas prasibas, ir jaizstrada un jaieklauj VAS izpilddokumentacijas sastava, kas jaiesniedz
Pasutitajam bavniecibas laika.

Kabelu trases novietojumu pielauts precizét montazas laika saskana ar realo situaciju daba. Kabelu trases novietot
maksimali tuvu EL kabeliem, ja ir pielaujams, tad atlauts izmantot EL kabeltrepes.

Specifikacija noradito iekartu nomaina ir iesp&jama ar citam ekvivalentam iekartam un materialiem, kuri atbilst
izvélétajiem tehniskajiem parametriem.

Visu iekartu ieregulésanu, palaiSanu un nodoSanu veikt atbilstoSi iekartu izgatavotaju rlpnicas instrukcijam, kuri ir
kvalificeéti un atbilsto3i sertificéti specialisti.

Visu iekartu metala dalas jasazemé.

KURINAMA PADEVES SISTEMA

Kurinama padeves sistéma sastav no kustigas gridas, hidrostacijam un hidrauliskas apsaites; kurinama
transportiera.

Katrs kustigas gridas nodalijums aprikots ar diviem lilmena devéjiem, kas nodroSina kurinama limena automatisku
kontroli. Ja kaut viens no abiem limena devéjiem katrad nodalijuma uzrada pietiekamu kurinama Iimeni, tad
attiecigais nodalijums ir uzskatams par gatavu darbam. Ja gadijuma abi nodalijumi ir gatavi darbam, tad sistéma
izvélas, kurs nodalijums tiks iztukSots vispirms. Tikai taja bridi, kad konkrétais nodalijums ir iztukSots pilniba, t.i. abi
ITmena devéji norada, ka kurinama limenis ir nepietiekoss, sistéma partrauc izmantot konkréto nodalijumu un uzsak
otra nodalijuma iztukSoSanu.

Situacija, kad limena devéji uzrada pietiekamu kurinama Iimeni nodaltijuma, bet netiek nodroSinats pietiekams
kurinama daudzums kurtuvém (par to liecinas kustigas gridas bieza ieslégSanas vai pat nepartraukta darbiba),
sistéma paraléli uzsak otra nodalijuma iztuk§o$anu. Sads darba rezims janodrosina, kamér tiek iztuk$ots pirmais
nodalijums pilniba.

Katrs kustigas gridas nodalijums aprikots ar fotoelektriskajiem devéjiem, kas nodroSina kustigas gridas
atslegSanu autotransportam iebraucot konkrétaja noliktava. Gridas atslég3ana tiek nodroSinata pat tad, ja kurinama
ITmenis ir bijis pietiekoSs un kustiga grida ir bijusi darba konkrétaja bridh.

Kustigas gridas hidrocilindru vadiba tiek nodroSinata ar gala slédzu palidzibu. Ja gadijuma kads no kustigas gridas
hidrocilindriem ir bojats, tad to ir iespéjams atslégt, aizverot armatdru.

Kurinama transportieris jaapriko ar pretaizbérdanas plaksném, kas nodrosina kustigas gridas atslégSanu, ja
transportierT tiek parsniegts pielaujamais kurinama daudzums.
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